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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1741 крыша пер.Театральный 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами  (вентиляционные каналы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (7474 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (5734 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

2,42 9680,45 4146,46 267,84 84,88 23427 10034 648 205 35,39 85,64 0,43 1,04

2 ТЕРр58-5-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: смена стропильных ног из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; 
МАТ=2,99
НР (4648 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,35
35 / 100

39538,11 18704,81 163,61 13838 6547 57 150,09 52,53

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Демонтажные работы

_____2647829,14
_________369643
________2980,19
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3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (27951 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15972 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

18,36
1836 / 100

1944,48 1812,36 132,12 35701 33275 2426 15,9 291,92

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (24119 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (17665 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

18,36
1836 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 38670 32305 6365 1666 15,16 278,34 0,46 8,45

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя+ помет+ 
пароизоляция

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (13349 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (8090 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,89
89/100

22725,17 22725,17 20225 20225 214,32 190,74

6 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1020 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,04 35944,28 35898,23 46,05 1438 1436 2 309,3 12,37

7 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (545 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (389 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,05 15564,02 15564,02 778 778 134,1 6,71

8 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 36,6
122*0,3

345,71 345,71 12653 12653

                           мусор
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9 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 85,4
122*0,7

34,59 34,59 2954 2954

10 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 122 99,84 99,84 12180 12180

292971 918,25 9,49

11 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (5255 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2851 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

13
1300 / 100

7252,3 430,01 9,66 94280 5590 126 3,45 44,85

12 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1591 55,66 -88555

13 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1591 9,25 14717

14 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (45859 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24881 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

13
1300 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 175939 48325 6755 461 28,38 368,94 0,18 2,34

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Чердачное перекрытие
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15 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -53,56 2256,51 -120859

16 ТССЦ-104-
0713
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53

м3 200,85
1300*0,15*1,03

1230,88 247222

17 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (479 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (229 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,1052
110.52 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6299 515 114 17 3,8 4,2 0,08 0,09

18 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (721 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0405
0,0081*5

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 16610 714 410 87 142,68 5,78 10,92 0,44

19 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 5 410,91 2055

428326 423,77 2,87

20 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (3396 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2487 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,265 15110,78 3694,32 262,12 86,83 19115 4673 332 110 31,83 40,27 0,44 0,56

  Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие
                           Раздел 3. Крыша



Гранд-СМЕТА

Страница 5

21 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (33196 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (24313 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 18,4 10619,94 2477,92 173,44 63,11 195407 45594 3191 1161 21,35 392,84 0,32 5,89

22 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (17397 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

18,4
1840 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 78206 18437 4436 473 7,84 144,26 0,13 2,39

23 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,92 18265,13 -16804

24 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -2024 19,01 -38476

25 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 2024 9,25 18722

26 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (84958 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40632 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

18,4
1840 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 763384 89479 16642 2867 38,53 708,95 0,79 14,54

27 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -2245 253,64 -569422
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28 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 2024
1840*1,1

272,62 551783

29 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 65,6
164*0,4

629,21 41276

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (13451 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6426 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,8386
83.86 / 100

36079 17821,19 443,92 30256 14945 372 143 119,92

31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,8889 8567,27 -7615

32 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 92,246
83,86*1,1

223,74 20639

33 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (3367 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1836 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 10 2566,28 382,55 25663 3826 3,15 31,5

                           фановая труба 10шт.
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34 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -15,3 1406,1 -21513

35 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 15,3 166,02 2540

36 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей вакуумного колпака

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (1475 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (804 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 10 424,02 167,55 4240 1676 1,38 13,8

1339462 1451,54 23,38

37 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (3815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

5 2334,99 826,26 169,19 21,65 11675 4131 846 108 6,63 33,15 0,11 0,55

38 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь: 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2,5 668,42 -1671

39 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2 2206,25 4413

20055 33,15 0,55

  Итого по разделу 3 Крыша
                           Раздел 4. Слуховые окна

  Итого по разделу 4 Слуховые окна
                           Раздел 5. Вентканалы
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40 ТЕРр53-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных стен средней сложности 
(восстановление вентканалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,035
3,5 / 100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 22091 2844 1029 269 628 21,98 39 1,37

41 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,288
28,8 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 4816 2879 326 240 75,4 21,72 6,07 1,75

42 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (613 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (283 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,56 8414,2 1367,07 54,12 4712 766 30 10,07 5,64

43 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122 2406 48 1,93 19,3

44 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,38 43613,07 -16573

45 ТССЦ-101-
5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 110,88
100.8*1.1

286,67 31786
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46 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + 
крепеж

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,2383 55080,35 13126

47 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,18 2169,48 507,79 43,22 1,47 391 91 8 3,83 0,69 0,01

91411 69,33 3,12

48 ТЕР12-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

Устройство водосточной системы: включая 
водосточные трубы, с изготовлением 
элементов труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,61
НР (9649 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4615 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

6,28 5608,13 1670,01 14,49 35219 10488 91 13,4 84,15

49483 84,15

1736080 361979 72041 7664 2980,19 39,41

309780

175846

62742 107,62 2,41

383463 776,35 14,9

79624 291,92

41664 190,74

1712 6,71

15607

12180

293948 413,79 2,34

1512574 956,66 16,93

357170 163,05 1,08

-569422

15873 45,3

  Итого по разделу 5 Вентканалы

  Проемы (ремонтно-строительные)

                           Раздел 6. Водосточная система

  Итого по разделу 6 Водосточная система
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Прочие ремонтно-строительные работы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
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14073 27,36 1,75

498 0,69

2221706 2980,19 39,41

1302060

72041

369643

309780

175846

22217

2243923

403906,14

2647829,14 2980,19 39,41

      Материалы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными

  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
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