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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Горького, д. 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5663 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3236 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,72
372 / 100

1944,48 1812,36 132,12 7233 6742 491 15,9 59,15

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (4887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3579 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,72
372 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7835 6545 1290 338 15,16 56,4 0,46 1,71

3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1091 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,12 22725,17 22725,17 2727 2727 214,32 25,72

_________864,16

_________839772
_________109147

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

 Раздел 1. Демонтаж кровли.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



Гранд-СМЕТА

Страница 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,72
18,6*0,2

345,71 345,71 1286 1286

5 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14,88
18,6*0,8

34,59 34,59 515 515

6 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18,6 58,52 58,52 1088 1088

40940 141,27 1,71

7 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил ( контрбрус, кобылка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (1835 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (877 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,69 11702,36 2925,54 277,32 29,6 8075 2019 191 20 24,09 16,62 0,15 0,1

8 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (2552 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1221 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2,7
270 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 11476 2705 651 69 7,84 21,17 0,13 0,35

9 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Утепление покрытий плитами  насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (11430 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5467 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

2,7
270 / 100

59027 4224,73 2106,67 376,81 159373 11407 5688 1017 33,9 91,53 1,91 5,16

  Итого по разделу 1 Демонтаж кровли.
                           Раздел 2. Кровля.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦ-408-

0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -8,262 718,32 -5935

11 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -20,87 6522,44 -136123

12 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 54
270*0,2

1528,56 82542

13 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1536 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (833 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,8
380 / 100

7252,3 430,01 9,66 27559 1634 37 3,45 13,11

14 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -465,1 55,66 -25887

15 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 465,1 9,25 4302

16 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (5990 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,32
(380-48) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 35258 8227 576 210 21,35 70,88 0,32 1,06

19 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (1289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (944 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,48
48 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 7253 1773 126 42 31,83 15,28 0,44 0,21
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22 ТЕР26-02-

019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (5549 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

3,98
398/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 9690 7200 2417 7 13,16 52,38 0,01 0,04

23 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 133,6 89,31 11932

24 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (17545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8391 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,8
380 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 157655 18479 3437 592 38,53 146,41 0,79 3

25 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -463,6 253,64 -117588

26 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 463,6 347,01 160874

27 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 36 629,21 22652

28 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,3 5699,62 465,72 102,95 15,78 1710 140 31 5 3,8 1,14 0,08 0,02
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29 ТЕР12-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,75
75 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 13387 647 319 43 6,67 5 0,29 0,22

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов с обшивкой 
профлистом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (4571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,285
(73,1*0,39) / 100

36078,99 17821,19 443,92 10283 5079 127 143 40,76

31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,3021 8567,27 -2588

32 ТССЦ-101-
3860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,162
28,5*5,7/1000

48775,24 7902

36 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (627 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,74
74 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 13209 639 315 42 6,67 4,94 0,29 0,21

37 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,222 54842,51 -12175
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38 ТССЦ-101-

7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 37
74/2

545,52 20184

547138 479,22 10,37

39 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3442 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

3,63
363 / 100

2370,91 2370,91 8606 8606 20,8 75,5

40 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен/цоколь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (3826 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1769 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,27
27 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 11859 4707 114 75 129,95 35,09 1,44 0,39

41 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -29,16 145,59 -4245

33 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 29,16 18,31 534

43 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (5036 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2329 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

3,36
336 / 100

4523,99 1873,39 39,34 15201 6295 132 13,8 46,37

44 ТЕР13-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (213 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (148 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27
27 / 100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 642 308 18 7,43 2,01 0,01

  Итого по разделу 2 Кровля.
                           Раздел 3. Фасад.
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45 ТЕР08-07-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (3707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

0,726
72,6 / 100

7383,68 5490,29 33,84 5361 3986 25 43,5 31,58

46 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (4503 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2729 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,82
82 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 42884 5918 11865 904 64,78 53,12 7,5 6,15

116548 243,67 6,54

566546 105783 30739 3364 864,16 18,62

89176

48903

16132 59,15

71422 142,56 2,98

55733 78,84 6,15

1801

1088

27140 58,52 0,12

174586 269,05 8,94

113172 52,38 0,04

8343 13,11

168776

17900 75,5

36309 81,46 0,39

1003 2,01

11220 31,58

704625 864,16 18,62

430024

30739

109147

89176

48903

7046

711671

128101

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Полы
  Строительные металлические конструкции
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

  Итого по разделу 3 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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839772 864,16 18,62

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  ВСЕГО по смете
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