
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган,
_______________________________________ ул.Октябрьская, д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.8262,937 тыс. руб. 

.1262,566 тыс. руб. 
9949,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол,
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ*3,73  
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных, конструктивны х 
элементов):
HP (63645 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (36369 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

41,806
(1041*707,6+1209+1223) /  100

1944.48 1812,36 132,12 81291 75768 5523 15,9 664,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (54921 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (40224 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м2 
кровли

41,806
(1041+707,6+1209+1223) /100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 88053 73559 14494 3794 15,16 633,78 0,46 19,23

3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками И 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03(1^12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (72005 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (52736 руб.): 52%=65%Ю. 8 от ФОТ

100 м2 
кровли

30,9
(710,5+525+927+927,5) /100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 108637 98857 9780 2559 27,08 836,77 0,42 12,98

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ-12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (18307 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ 
СП (13408 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

30,9
(710,5+525+927+927,5) /100

984,63 781,13 203,5 53,32 30425 24137 6288 1648 6,73 207,96 0,27 8,34

5 ТЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Очистка помещений от строительного 
мусора (сгребание и сбор голубиного 
помета и мусора на чердаке)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (18538 руб.): 66%=70%*0.35 от ФОТ 
СП (11235 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,236
((710,5+525+927+927,5)*0,V0,4 

)/100

22725,17 22725,17 28088 28088 214,32 264,9

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен (люки)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П*12,23  
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (85 руб.): 70%*82%*0.85 от ФОТ 
СП (61 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0288 
(0.6‘0,6'8) /100

4210,79 4210,79 121 121 36,28 1,04

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 718149 2609,17 40,55

Раздел 2. Прочие работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: 
HP (137 руб.): 85% -100% '0.85 от ФОТ 
СП (77 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 38,88
259,2*0,15

223,04 4,15 218,89 8672 161 8511

8 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ-8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 220,32
259,2 *0,95

34,59 34,59 7621 7621

9 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21 -01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ~ 12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8от ФОТ

1 т груза 259,2 99,84 99,84 25879 25879

Итого по разделу 2 Прочие работы 42386

Раздел 3. Кровля

1 0 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=*12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ =6,62 
Деревянные конструкции:
HP (513 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (245руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0288
(0,6-0,ЁЛ8)/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 11811 508 291 62 142,68 4,11 10,92 0,31

1 1 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 8 297,41 2379
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы:
HP (12490 руб.): 94%-123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (6776 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
ловерхно 

сти

30,9
(710,5+525+927+927,5) /1 0 0

7252,3 430,01 9,66 224096 13287 298 3,45 106,61

13 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -3782 55,66 -210506

14 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 
Полы

м2 3782 9,25 34984

15 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ~12,23; МАТ=16,17
Кровли:
HP (130812 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (62562 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

30,9
(710,5+525+927+927,5) /1 0 0

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 1823935 130544 65096 11643 33,9 1047,51 1,91 59,02

16 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ*11,99 
Кровли

м3 -94,55
-Ф1.р1

718,32 -67917
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. М А Т-16,46 
Кровли

м3 -238,9 6522,44 -1558211

18 ТССЦ-104-
0713
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0713 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,53 
Деревянные конструкции

м3 544
127+93*163*161

1230,88 669599

19 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М М ,6;
МАТ~4,01
Полы:
HP (12490 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6776 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

30,9
(710,5+525+927+927,5) /100

7252,3 430,01 9,66 224096 13287 298 3,45 106,61

20 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -3782 55,66 -210506

21 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ^2,24 
Полы

м2 3782 9,25 34984

22 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,5 
Деревянные конструкции:
HP (1274 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (608 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

2,94
2 9 4 /1 0 0

5699,62 465,72 102,95 15,78 16757 1369 303 46 3,8 11,17 0,08 0,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 -3,528 4251,44 -14999

24 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 2,03
0,32+0,02+0,45+0.04+0,56+0,04

+0,56+0,04

4251,44 8630

25 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлат, стойки, балки, подкосы, 
вертикальные связи, упорные клинья)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
HP (79861 руб.): 90% -118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (38156 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

32,1822
1,3512+0,79+0,13+0,01+2,925+ 

0,55+0,08+0,72+0,69+0,04+1,02 
+0,6+2,97+0,68+0,69+0,02+1,62 
+0,97+0,13+0.006+4,14+0,46+0, 
08+0,99+1,12+0,15+0,04+1,75+ 
0,9+0,1+3,96+0,46+0,95+1,03+0 

,03

10930,23 2757,25 187,22 351759 88734 6025 22,5 724,1

26 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,63  
Деревянные конструкции:
HP (157343 руб.): 90%*118%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (75175 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

59,16
14,82+9,52+17,67+17,15

11702,36 2925,54 277.32 29,6 692312 173075 16406 1751 24,09 1425,16 0,15 8,87

27 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48;
ЗПМ-12,23; МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (75423 руб.): 71%-83%*0.$5 от ФОТ 
СП (55240 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 41,806
(1041+707,6+1209+1223) /1 0 0

10619,94 2477,92 173,44 63,11 443977 103592 7251 2638 21,35 892,56 0,32 13,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕРКИН-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции:
HP (47235 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (22568 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

2,945
(70+50+88,5+86) /1 0 0

36079 17821,19 443,92 106253 52483 1307 143 421,14

29 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -3,122 8567,27 -26747

30 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 К в ар т ал  2016 г. МАТ=3,96 
Кровли

м2 323,95
294,5*1,1

223,74 72481

31 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (146662 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (123281 руб.): 58%=85%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

41,806
(1041 +707,6+1209+1223) /  100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 383022 189678 147057 22875 35,5 1484,11 2,61 109,11

32 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13 
Кровли

10 шт. 2508,36
(4180,6‘6)/Ю

12,39 31079
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33 ТССЦ-101- 
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ =-3,62 
Кровли

м2 4598,66
(1041+707,6+ 1209*12гЗП , 1

272,62 1253687

34 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
Кровли:
HP (10838 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,836 49155,72 14051,29 184,55 39,5 41094 11747 154 33 112,75 94,26 0,2 0,17

35 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-3,37
Кровли:
ИР (13279 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (6351 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 60 1912,23 240,56 4,83 114734 14434 290 1,93 115,8

36 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции:
HP (11447 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (S469 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

15 2334,99 826,26 169,19 21,65 35025 12394 2538 325 6,63 99,45 0,11 1,65

37 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/rtp

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -7,5 668,42 -5013

38 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,61 
Деревянные конструкции

м2 6 2206,25 13238
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39 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

ком пл. 15 105,47 1582

40 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007'’ при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=б, 13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы:
HP (64388 руб.): 77%~100%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (40138 руб.): 4В%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

46,13 2434,8 1809,06 607,36 1,71 112439 83542 28048 79 13,16 607,73 0,01 0,46

41 ТССЦ-113-
8053
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8053 1 Кварт ал 2016 г. МАТ*9,11 
Теплоизоляционные работ ы

т 1,551
1551/1000

50369,19 78123

42 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (4882 руб.): 92% -120%"(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (2335 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

5,767
(135,5+97,6+173,1*170,5)/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 102938 4977 2456 330 6,67 38,47 0,29 1,67

Итого по разделу 3 Кровля 6010Э16
......... 7178,7$ 194,88

Раздел 4. Обшивка вентшахт

43 ТЕР10-01- 
012-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
прим

Обшивка каркасных стен: досками обшивки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ-4,22
Деревянные конструкции:
HP (18397 руб.): 90%=118%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8790 руб.): 43%^63%”(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

4,4616
4 46 ,16 /10 0

20027,15 4581,6 272,5 89353 20441 1216 36,3 161,96
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44 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -6,38 8567,27 -54659

45 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Кровли

м2 446,16 223,74 99824

Итого по разделу 4 Обшивка вентшахт 161705 161,96

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 5304420 1214783 357130 47783 9949,92 235,43

Накладные расходы 1014972

Сметная прибыль 613765

ВСЕГО по смете 8262937,02 9949,92 235,43

Итого 69331S7 9949,92 235,43

В том числе:

Материалы 3732507

Машины и механизмы 357130

ФОТ 1262566

Накладные расходы 1014972

Сметная прибыль 613765

Непредвиденные расходы и затраты 1 % 69332

Итого с непредвиденными 7002489

НДС 18% 1260448,02

ВСЕГО по смете 8262937,02 9949,92 235,43

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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