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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2272 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: вед. работ
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (7792,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4452,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 7,51
0,51+7

1963,81 1066,21 897,6 169,02 14748,21 8007,24 6740,97 1269,34 8,24 61,88 1,15 8,64

3 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичная разборка 
стропил,кобылок,затяжек.

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (4425,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2114,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,08
0,05+0,314+1,176+0,18+0,36

2562,29 2340,44 221,85 23,68 5329,56 4868,12 461,44 49,25 19,272 40,09 0,12 0,25

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

______563105,95
_______91506,83
_________710,35
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4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (2963,7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2170,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

2,256 2106,22 1759,53 346,69 90,75 4751,63 3969,5 782,13 204,73 15,16 34,2 0,46 1,04

5 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (3434,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1962,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

2,256 1944,48 1812,36 132,12 4386,75 4088,69 298,06 15,9 35,87

6 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2183,79 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1323,51 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,1456
(7,28+29,12)*0,4/100

22725,17 22725,17 3308,78 3308,78 214,32 31,21

67116,43 210,08 9,93

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (588,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (319,27 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,4558 7252,3 430,01 9,66 10557,9 626,01 14,06 3,45 5,02

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -178,2 55,66 -9918,61

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Чердачное перекрытие
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10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 178,2 22,06 3931,09

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (5135,5 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2786,28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1,4558 13533,74 3717,31 519,6 35,47 19702,42 5411,66 756,43 51,64 28,38 41,32 0,18 0,26

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -5,998 2256,51 -13534,55

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 21,837
145,58*0,15

1528,56 33379,16

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (143,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,3304 5699,62 465,72 102,95 15,78 1883,15 153,87 34,01 5,21 3,8 1,26 0,08 0,03

55041,63 47,6 0,29

15 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев / 
доска-карниз, лоб. доска: учтена в  ТЕР10-
01-008-05 устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (11613,54 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5548,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

4,68
2,47+0,29+0,05+0,72+0,26+0,13

+0,07+0,37+0,32

10930,23 2757,25 187,22 51153,48 12903,93 876,19 22,5 105,3

  Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие
                           Раздел 3. Крыша
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16 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0141 62045,77 -874,85

17 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (2911,2 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2132,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,0844
108,44/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 16386,13 4006,12 284,24 94,16 31,83 34,52 0,44 0,48

18 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (2151,97 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1576,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,1928
2,2772-1,0844

10619,94 2477,92 173,44 63,11 12667,46 2955,66 206,88 75,28 21,35 25,47 0,32 0,38

19 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (8056,05 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5021,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

5,777874
(108,44*2+119,28+0,6*123,4+0,
6*14,42+0,3*36,05+0,4*5,25+3,1
4*0,3*10,2+0,3*1,2*43+0,4*0,4*4
3+0,5*0,66*11+0,6*18,6+12,8*2
+0,4*0,88*46+0,4*0,5*46+48,27)

/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 14067,97 10452,52 3509,25 9,88 13,16 76,04 0,01 0,06

20 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 194 89,31 17326,14

21 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (2153,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1029,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2,2772
227,72/100

4250,34 1002 241,06 25,68 9678,87 2281,75 548,94 58,48 7,84 17,85 0,13 0,3
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22 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,1139 18265,13 -2080,4

23 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -250,5 19,01 -4762,01

24 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 250,5 22,06 5526,03

25 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (7988,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6715,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

2,2772
227,72/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 20863,46 10331,86 8010,28 1246,02 35,5 80,84 2,61 5,94

26 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 136,632
227,72*6/10

12,39 1692,87

27 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 234,5516
227,72*1,03

233,55 54779,53

28 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 22 181,88 4001,36
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29 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: карнизная 
планка для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 30 143,19 4295,7

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (7742,06 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3698,98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,4827 36079 17821,19 443,92 17415,33 8602,29 214,28 143 69,03

31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,5117 8567,27 -4383,87

32 ТССЦ-101-
4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 48,27 243,5 11753,75

33 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1009,93 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (550,87 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3 2566,28 382,55 7698,84 1147,65 3,15 9,45

34 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -4,59 1406,1 -6454

                           фановые трубы
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35 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 4,59 166,02 762,03

36 Прайс Колпак из ЭПДМ резины шт 3 381,36 1144,08

37 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; 
МАТ=4,03
НР (67,79 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (42,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

0,015854
3,14*0,11*4,59/100

21547,72 5553,4 164,24 341,62 88,04 2,6 44 0,7

38 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т-
10, Т-10п

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0019 107519,38 -204,29

39 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0004 35539,99 -14,22

40 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 4,59 187,68 861,45

303652,6 419,2 7,16

41 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2334,99 826,26 169,19 21,65 6,63 6,63 0,11 0,11

  Итого по разделу 3 Крыша
                           Раздел 4. Слуховые окна
                           СЛ-1
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42 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334,21

43 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 0,7 339,16 237,41

44 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (81,92 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,028 4563,27 4216,9 272,7 23,73 127,77 118,07 7,64 0,66 32,59 0,91 0,12

45 ТССЦ-101-
4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 2,8 243,5 681,8

46 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (210,49 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (176,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,06 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 549,71 272,23 211,06 32,83 35,5 2,13 2,61 0,16

47 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 3,6
6*6/10

12,39 44,6

48 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 6 347,01 2082,06
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49 ТССЦ-101-
7315
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 7 319,08 2233,56

9623,63 9,67 0,27

50 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (813,04 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (472,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

1,19 6078,45 655,77 301,45 78,88 7233,36 780,37 358,73 93,87 5,4 6,43 0,4 0,48

51 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (885,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (423,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7648,92 962,24 19,32 1,93 7,72

52 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,152 43613,07 -6629,19

53 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,125345
(3,67*3+3,38*1+0,6*(1,8*6+1,6*2

))*5,5/1000

43613,07 5466,68

54 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,01456
0,44*16/1000+0,47*16/1000

37705,72 549

55 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,01092
0,78*(3,6*3+3,2*1)/1000

31463,9 343,59

  Итого по разделу 4 Слуховые окна
                           Раздел 5. Вентканалы
                           В1-В2



Гранд-СМЕТА

Страница 10

56 ТССЦ-101-
1641
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39

т 0,02639
3,77*(1,8*3+1,6*1)/1000

29263,43 772,26

57 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2);
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (37,69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (26,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,03001
63,9*(0,01456+0,01092)/100+52

*0,0264/100

4262,53 1817,23 132,58 2,94 127,92 54,54 3,98 0,09 11,682 0,35 0,02

58 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (86,85 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,035 10930,23 2757,25 187,22 382,56 96,5 6,55 22,5 0,79

59 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (374,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (173,08 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0432 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 722,37 431,83 48,88 35,95 75,4 3,26 6,07 0,26

60 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (65,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (30,5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0432 10178,86 1907,76 59,81 439,73 82,42 2,58 14,39 0,62

20486,97 19,17 0,74

61 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (277,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (132,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,328 17849,47 863,07 425,86 57,24 5854,63 283,09 139,68 18,77 6,67 2,19 0,29 0,1

  Итого по разделу 5 Вентканалы
                           Раздел 6. Ограждение кровли
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62 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2);
Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 
МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,02
0,0984*23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 97,69 24,58 1,9 0,06 9,2686 0,19 0,022

63 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегозадерж.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (286,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (136,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,3378 17849,47 863,07 425,86 57,24 6029,55 291,55 143,86 19,34 6,67 2,25 0,29 0,1

64 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1013 54842,51 -5555,55

65 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 17
34/2

545,52 9273,84

16562,33 4,63 0,2

353676,17 88219,62 23854,05 3287,21 710,35 18,59

74823,13

43984,29

36777,12 97,75 8,64

154887,47 223,1 0,39

49478,56 101,02 1,9

6816,08 31,21

Накладные расходы

  Итого по разделу 6 Ограждение кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Деревянные конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
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38628,33 46,34 0,26

88540,11 30,01 0,5

44705,27 76,74 0,06

39202,33 83,88 6,1

2805,64 9,45

8518,49 6,43 0,48

318,36 0,54

1805,83 3,88 0,26

472483,59 710,35 18,59

241602,5

23854,05

91506,83

74823,13

43984,29

4724,84

477208,43

85897,52

563105,95 710,35 18,59

  Конструкции из кирпича и блоков

  Полы
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)

  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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