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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2190 Смета Фасад г.Оренбург, ул. Чичерина-Постникова 42-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (2378 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2831 руб.)
СП (1359 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2831 руб.)

100 м2 1,0884 2601,08 2601,08 2831 2831

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (346 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (487 руб.)
СП (253 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (487 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,4687 1038,14 1037,23 0,91 487 487

______________914153,08
_________________205844
________________1548,74

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (792 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1131 руб.)
СП (566 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1131 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,2025 5640,03 5402,36 237,67 183,45 1142 1094 48 37

4 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

5 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (255 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (364 руб.)
СП (182 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (364 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0864 4210,79 4210,79 364 364

6 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

12666

7 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (7914 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8510 руб.)
СП (4595 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8510 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

1,55 7383,68 5490,29 33,84 11445 8510 52

8 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (4381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5476 руб.)
СП (2026 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5476 руб.)

100 м2 покрытия 5,936 929,62 920,43 7,38 1,96 5518 5464 44 12

9 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 77,2 95,54 7376

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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10 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (36991 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (55211 руб.)
СП (22084 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (55211 руб.)

100 м2 
поверхности

5,936 26693,5 9301,04 63,48 158453 55211 377

11 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -653
-Ф1.р1

145,59 -95070

12 ТССЦ-101-6031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 653 71,37 46605

13 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (49019 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (61274 руб.)
СП (22671 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (61274 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

5,936 16986,59 9960,23 572,9 362,13 100832 59124 3401 2150

14 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (26721 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (33401 руб.)
СП (12358 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (33401 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

5,936 25867,26 5626,9 145,45 153548 33401 863

15 ТССЦ-201-1306
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09

м 257 21,8 5603
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16 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2615 руб.)
СП (1151 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2615 руб.)

100 м2 покрытия 0,1856
0,0844+2,024*0,05

49155,72 14051,29 184,55 39,5 9123 2608 34 7

595751

17 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (803 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1004 руб.)
СП (371 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1004 руб.)

100 м2 покрытия 1,0884 929,62 920,43 7,38 1,96 1012 1002 8 2

18 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 14,1 95,54 1347

19 ТЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (2951 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3689 руб.)
СП (1365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3689 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,0884 10662,44 3351,39 84,74 37,42 11605 3648 92 41

20 ТССЦ-101-0797
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-
6,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0797 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

т -0,3918
-Ф3.р1

19967,88 -7823

21 ТССЦ-204-0022
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38

т 0,145 30667,62 4447

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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22 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (15422 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19277 руб.)
СП (7132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19277 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,0884 43923,78 17434,48 422,08 277,01 47807 18976 459 301

23 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -117,5
-Ф2.р1

145,59 -17107

24 ТССЦ-101-6031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 117,5 71,37 8386

25 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (1661 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2076 руб.)
СП (768 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2076 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,0884 10178,86 1907,76 59,81 11079 2076 65

91227

26 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (687 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (763 руб.)
СП (328 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (763 руб.)

100 м2 проемов 0,0344
1,72*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 10162 751 84 12

27 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (78 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.)
СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.)

100 п.м 0,0328 14024,37 2640,82 82,73 7,95 460 87 3

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы
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28 ТССЦ-101-2908
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 3,28 317 1040

29 ТЕР10-01-039-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема более 
3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,06; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (580 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (644 руб.)
СП (277 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (644 руб.)

100 м2 проемов 0,0446
4,46/100

148908,5 12773,26 8048,05 1666,95 6641 570 359 74

30 ТССЦ-101-0888
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32

компл. 2 567,8 1136

21426

31 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (4130 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6257 руб.)
СП (2503 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6257 руб.)

100 м2 отмостки 0,7521 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 39333 5428 10883 829

45966

528598 202360 16860 3484

158037

80401

6568

1086

5012

23954

472895

177449

12680

21426

45966

  Отделочные работы
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков

Накладные расходы

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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767036

309378

16860

205844

158037

80401

7670

774706

139447,08

914153,08

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого


	ЛСР 13 граф

