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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2198 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Яицкая ,д. 19 Литер Г Г1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (757 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (901 руб.)
СП (432 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (901 руб.)

100 м2 0,3464 2601,08 2601,08 901 901

2 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0513 4210,79 4210,79 216 216

______________508070,24
_________________102883
_________________775,42

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (648 руб.)
СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (648 руб.)

100 коробок 0,03
3/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723 630 93 18

4066

4 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (4340 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4667 руб.)
СП (2520 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4667 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

0,85 7383,68 5490,29 33,84 6276 4667 29

5 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (2163 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2704 руб.)
СП (1000 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2704 руб.)

100 м2 покрытия 2,9307
2,9097+0,021

929,62 920,43 7,38 1,96 2724 2698 22 6

6 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 37,8 95,54 3611

7 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (18265 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (27261 руб.)
СП (10904 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (27261 руб.)

100 м2 
поверхности

2,931 26693,5 9301,04 63,48 78239 27261 186

8 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (24203 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (30254 руб.)
СП (11194 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (30254 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

2,931 16986,59 9960,23 572,9 362,13 49788 29193 1679 1061

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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9 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (13194 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16492 руб.)
СП (6102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16492 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

2,931 25867,26 5626,9 145,45 75817 16492 426

10 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2097 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2279 руб.)
СП (1003 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2279 руб.)

100 м2 покрытия 0,1618 49155,72 14051,29 184,55 39,5 7953 2273 30 6

321394

11 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (320 руб.)
СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)

100 м2 покрытия 0,3464 929,62 920,43 7,38 1,96 322 319 3 1

12 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 4,5 95,54 430

13 ТЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (939 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1174 руб.)
СП (434 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1174 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,3464 10662,44 3351,39 84,74 37,42 3693 1161 29 13

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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14 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (4908 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6135 руб.)
СП (2270 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6135 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,3464 43923,78 17434,48 422,08 277,01 15215 6039 146 96

15 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (529 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (661 руб.)
СП (245 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (661 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3464 10178,86 1907,76 59,81 3526 661 21

16 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2070 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2250 руб.)
СП (990 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2250 руб.)

100 м2 покрытия 0,1597 49155,72 14051,29 184,55 39,5 7850 2244 29 6

43795

17 ТЕР10-01-039-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема более 
3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,06; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (943 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1048 руб.)
СП (451 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1048 руб.)

100 м2 проемов 0,0726
2,42*3/100

148908,5 12773,26 8048,05 1666,95 10811 927 584 121

18 ТССЦ-101-0888
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32

компл. 3 567,8 1703

13908

19 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (3876 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5873 руб.)
СП (2349 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5873 руб.)

100 м2 отмостки 0,7059 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 36917 5095 10214 778

43142

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
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  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
    В том числе:

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы

Накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах


	ЛСР 13 граф

