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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2538 Оренбург, 16 линия, 14 кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов в 2 слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11413,76 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6522,15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,29 1817,69 1639,06 178,63 15068,65 13587,81 1480,84 14,38 119,21

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (22910 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10956,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,29 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 32216,52 22784,41 9432,11 2117,76 21,776 180,52 1,552 12,87

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Крыша и кровля

_____2370651,31
______354186,91
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (4949,54 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2999,72 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,33 22725,17 22725,17 7499,31 7499,31 214,32 70,73

4 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка кирпичных стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (2285,82 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1306,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 2,203 1963,81 1066,21 897,6 169,02 4326,27 2348,86 1977,41 372,35 8,24 18,15 1,15 2,53

5 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (102,4 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (78,55 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,03315 9680,45 4146,46 267,84 84,88 320,91 137,46 8,88 2,81 35,39 1,17 0,43 0,01

6 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей  цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: простая стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (1150,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (532,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,1328 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 2220,62 1327,48 150,27 110,51 75,4 10,01 6,07 0,81

60 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
вентшахты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,48
НР (198,23 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (123,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,1328 2633,28 1932,71 42,53 5,87 349,7 256,66 5,65 0,78 16,06 2,13 0,03

9 ТССЦ-104-
0111
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты или маты теплоизоляционные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0111 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59

м3 1,36784
13,28*0,1*1,03

2090,78 2859,85
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11 ТЕР20-02-
010-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,29; 
МАТ=7,95
НР (2435,42 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1391,67 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 16 224,46 155,32 15,55 3591,36 2485,12 248,8 1,2 19,2

12 ТССЦ-301-
0291
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, 
периметром шахты 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0291 1 квартал 2016 г. МАТ=6,78

шт. 16 2007,15 32114,4

13 ТССЦ-101-
1716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали крепления массой до 0,001т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1716 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68

т 0,012 31056,48 372,68

14 ТЕР20-02-
010-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
2600 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; 
МАТ=7,76
НР (1727,31 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (987,03 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 6 375,77 293,76 26,06 2254,62 1762,56 156,36 2,27 13,62

15 ТССЦ-301-
0292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, 
периметром шахты 2600 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,8

шт. 6 2487,71 14926,26

16 ТССЦ-101-
1716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали крепления массой до 0,001т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1716 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68

т 0,009 31056,48 279,51
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17 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж трубопроводов  из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (фановые трубы)

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (126,12 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,036 3592,24 3570,96 21,28 3,96 129,32 128,55 0,77 0,14 24,64 0,89 0,02

18 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов  из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,024 29878,41 8927,41 53,2 9,91 717,08 214,26 1,28 0,24 61,6 1,48 0,05

19 ТЕР46-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка монолитных перекрытий: 
бетонных (разрушения крнизов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1402,47 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (801,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,89 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 3400,56 1267,96 2132,6 401,65 11,01 9,8 3,07 2,73

20 ТЕР13-03-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO 
NANOCRETE AP

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6
НР (51,66 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (35,94 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,012 6301,51 6238,77 62,74 75,62 74,87 0,75 47,63 0,57

21 ТССЦ-402-
0074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными 
добавками, марка "Структурит Праймер", 
для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

кг 1,56 245,7 383,29
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22 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Заделка выбоин (карнизы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (259,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (142,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0135 395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 5333,18 276,98 185,93 47,94 180 2,43 18 0,24

23 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (карнизы) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (8542,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4085,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,659 49155,72 14051,29 184,55 39,5 32393,62 9259,8 121,62 26,03 112,75 74,3 0,2 0,13

24 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (28637,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13696,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,29
829 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84967,94 28480,54 11790,12 2647,25 27,22 225,65 1,94 16,08

25 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 
ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (4999,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2391,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,29
829 / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 20496,36 5231,57 846,16 202,77 5 41,45 0,15 1,24

26 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,25
НР (18628,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8909,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,29 12303,02 2406,99 601,33 35,47 101992,04 19953,95 4985,03 294,05 17,51 145,16 0,18 1,49

59 ТЕР26-01-
041-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из пенопласта насухо 
холодных поверхностей покрытий и 
перекрытий

(Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 
поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,52; 
МАТ=3,93
НР (93482,15 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58274,59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

124,35
829*0,15

5593,68 976,32 162,63 695574,11 121405,39 20223,04 7,1025 883,2
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7 ТССЦ-104-
0103
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного 
ПСБС-40

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93

м3 -126,8 4367,37 -553782,52

30 ТССЦ-104-
0165
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты экструдированный пенополистирол  
М35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31

м3 126,8 3458,65 438556,82

31 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (21487,97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10276,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

58,03 2157,89 346,48 231,91 56,01 125222,36 20106,23 13457,74 3250,26 3,04 176,41 0,34 19,73

32 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (28637,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13696,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,29
829 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84967,94 28480,54 11790,12 2647,25 27,22 225,65 1,94 16,08

33 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к 
расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (24997,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11955,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,29
829 / 100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 102481,97 26157,77 4230,97 1013,87 25 207,25 0,75 6,22

34 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (1094,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (602 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,82071
829*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 23511,05 1342,29 224,37 25,89 12,64 10,37 0,16 0,13

35 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 
А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4

т -0,8207 25640,84 -21043,44
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36 ТССЦ-101-
6033
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 829 34,01 28194,29

37 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (2729,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1305,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,29 1235,24 357,85 19,32 10240,14 2966,58 160,16 2,8 23,21

38 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (15356,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7344,59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,29 41722,95 1974,04 321,06 39,5 345883,26 16364,79 2661,59 327,46 14,36 119,04 0,2 1,66

39 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -961,6 152,7 -146836,32

40 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -945,1 179,21 -169371,37

41 Прайс лист Флексоизол 3003 м2 961,6 70,3
82,95/1,18

67600,48

42 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 945,1 80,58
95,09/1,18

76156,16

43 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (5784,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2766,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,881 54766,94 7004,61 736,79 132,21 48249,67 6171,06 649,11 116,48 52,21 46 0,67 0,59
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44 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1762 43613,07 -7684,62

45 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -166,5 179,21 -29838,47

46 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 166,5 80,58
95,09/1,18

13416,57

47 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (74,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (42,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0541 1817,69 1639,06 178,63 98,34 88,68 9,66 14,38 0,78

48 ТЕР12-01-
002-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,47
НР (58,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,0541 22760,8 1160,26 174,4 21,65 1231,36 62,77 9,44 1,17 8,44 0,46 0,11 0,01

49 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -6,276 179,21 -1124,72

50 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 6,276 80,58
95,09/1,18

505,72

51 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14 8,736 0,09

                           Выход на крышу
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52 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43 10,92 0,11

53 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648,48

54 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78

55 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

1971406,68 2631,41 82,75

56 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,58
82,9-66.32

345,71 345,71 5731,87 5731,87

57 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,32
82.9*80%

34,59 34,59 2294,01 2294,01

  Итого по разделу 1 Крыша и кровля
                           Раздел 2. Прочие работы
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58 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 82,9 117,04 117,04 9702,62 9702,62

17728,5

1523481,14 340541,48 104851,42 13645,43 2631,41 82,75

304056,05

161597,99

46742,67 147,94 5,26

1501906,96 1465,1 76,1

15448,57 70,73

501,86 1,17 0,01

3903,07 10,01 0,81

297079,68 885,33

61455,17 35,19

546,51 0,57

38094,52 12,8 0,37

5727,67 2,57 0,2

8025,88

9702,62

1989135,18 2631,41 82,75

1078088,24

104851,42

354186,91

304056,05

161597,99

19891,35

2009026,53

361624,78

2370651,31 2631,41 82,75

  Кровли

  Итого по разделу 2 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого
    В том числе:

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Деревянные конструкции
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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