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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2208 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (2820 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3972 руб.)
СП (2065 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3972 руб.)

100 м2 кровли 1,4514 2898,06 2679,48 218,58 57,24 4206 3889 317 83

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (1907 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2686 руб.)
СП (1397 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2686 руб.)

100 м2 кровли 1,4514 2106,22 1759,53 346,69 90,75 3057 2554 503 132

______________464283,98
__________________68829
_________________551,43

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (2209 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2630 руб.)
СП (1262 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2630 руб.)

100 м2 покрытия 1,4514 1944,48 1812,36 132,12 2822 2630 192

4 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (233 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (277 руб.)
СП (133 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (277 руб.)

100 м2 покрытия 0,283 1032,04 978,03 54,01 292 277 15

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1150 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1743 руб.)
СП (697 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1743 руб.)

100 т мусора 0,07668
(4,17+15)*0,4/100

22725,17 22725,17 1743 1743

25993

6 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (337 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (358 руб.)
СП (183 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)

100 м2 
поверхности

0,8334 7252,3 430,01 9,66 6044 358 8

7 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -102 55,66 -5677

8 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 102 22,06 2250

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Чердачное перекрытие
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9 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (2940 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3128 руб.)
СП (1595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3128 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,8334 13533,74 3717,31 519,6 35,47 11279 3098 433 30

10 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -3,434 2256,51 -7749

11 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 12,501
83,34*0,15

1528,56 19109

12 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (59 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.)
СП (28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)

100 м ходов 0,135 5699,62 465,72 102,95 15,78 769 63 14 2

31167

13 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (18113 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20125 руб.)
СП (8654 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20125 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

6,81 11702,36 2925,54 277,32 29,6 79693 19923 1889 202

15 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (1737 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1930 руб.)
СП (830 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1930 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,7 10930,23 2757,25 187,22 7651 1930 131

                           Раздел 3. Крыша
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие
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18 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (3368 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4743 руб.)
СП (2466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4743 руб.)

100 м2 1,8665 10619,94 2477,92 173,44 63,11 19822 4625 324 118

19 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (5856 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7605 руб.)
СП (3650 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7605 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

4,2 2434,8 1809,06 607,36 1,71 10226 7598 2551 7

20 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 141 89,31 12593

21 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (1765 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1918 руб.)
СП (844 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1918 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,8665
186,65/100

4250,34 1002 241,06 25,68 7933 1870 450 48

22 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,0933 18265,13 -1704

23 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -205,3 19,01 -3903

24 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 205,3 38,1 7822
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25 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (8619 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9368 руб.)
СП (4122 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9368 руб.)

100 м2 кровли 1,8665
186,65/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 77438 9077 1688 291

26 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -227,7 253,64 -57754

27 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 192,2495
186,65*1,03

233,55 44900

28 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200х200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 35
27+8

181,88 6366

29 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (6929 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7699 руб.)
СП (3311 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7699 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,432 36079 17821,19 443,92 15586 7699 192

30 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,4579 8567,27 -3923

31 ТССЦ-101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 43,2 243,5 10519

303527Итого по разделу 3 Крыша

                           Раздел 4. Ограждение кровли
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32 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж ограждения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (358 руб.)
СП (158 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)

100 м 
ограждения

0,389 17849,47 863,07 425,86 57,24 6943 336 166 22

33 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,16001
0,27671-0,1167

54842,51 8775

34 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 21 545,52 11456

35 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.)
СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,22 4338,96 1015,58 86,43 2,94 955 223 19 1

28879

299539 67893 8892 936

58524

31502

41109

6951

3590

26773

108536

169063

32325

1218

389565

  Теплоизоляционные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:

  Деревянные конструкции

Итого по разделу 4 Ограждение кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
  Кровли
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222754

8892

68829

58524

31502

3896

393461

70822,98

464283,98  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Материалы
      Машины и механизмы


	ЛСР 13 граф

