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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2202 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1087 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1294 руб.)
СП (621 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1294 руб.)

100 м2 0,4975 2601,08 2601,08 1294 1294

2 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (102 руб.)
СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (102 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0242 4210,79 4210,79 102 102

______________734655,02
_________________152581
________________1149,14

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01
1/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

3727

5 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (9191 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9883 руб.)
СП (5337 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9883 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

1,8 7383,68 5490,29 33,84 13291 9883 61

7 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (3244 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4055 руб.)
СП (1500 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4055 руб.)

100 м2 покрытия 4,3956
4,1682+0,2274

929,62 920,43 7,38 1,96 4086 4046 32 9

8 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 57,1 95,54 5455

4 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (27392 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (40884 руб.)
СП (16354 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (40884 руб.)

100 м2 
поверхности

4,3956 26693,5 9301,04 63,48 117334 40884 279

9 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (36298 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (45373 руб.)
СП (16788 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (45373 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

4,3956 16986,59 9960,23 572,9 362,13 74666 43781 2518 1592

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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6 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (19787 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (24734 руб.)
СП (9152 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (24734 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

4,3956 25867,26 5626,9 145,45 113702 24734 639

30 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2375 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2581 руб.)
СП (1136 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2581 руб.)

100 м2 покрытия 0,1832 49155,72 14051,29 184,55 39,5 9005 2574 34 7

486094

31 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (458 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (573 руб.)
СП (212 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (573 руб.)

100 м2 покрытия 0,6214 929,62 920,43 7,38 1,96 578 572 5 1

32 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 8,1 95,54 774

33 ТЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (1685 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2106 руб.)
СП (779 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2106 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,6214 10662,44 3351,39 84,74 37,42 6626 2083 53 23

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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34 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (8805 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11006 руб.)
СП (4072 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11006 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,6214 43923,78 17434,48 422,08 277,01 27294 10834 262 172

35 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (948 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1185 руб.)
СП (438 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1185 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,6214 10178,86 1907,76 59,81 6325 1185 37

10 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1977 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2149 руб.)
СП (946 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2149 руб.)

100 м2 покрытия 0,1525 49155,72 14051,29 184,55 39,5 7496 2143 28 6

69414

37 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (581 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (842 руб.)
СП (488 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (842 руб.)

1 м2 проема 2,42 595,24 347,82 111,92 1440 842 271

38 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,42 5603,97 13562

16071

39 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (3695 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5598 руб.)
СП (2239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5598 руб.)

100 м2 отмостки 0,6728 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 35186 4856 9735 742

41120

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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734655,02

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы

Накладные расходы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах


	ЛСР 13 граф

