
Г ранд-СМЕТА 

СОГЛАСОВАНО:

2016г. " . "   2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п.
Акбулак, ул. Степная, д. 56

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ____________________________ 2729588,73 руб.
Средства на оплату труда_________________________________________ 402897,28 руб.
Сметная трудоемкость______   3144,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ГЕР46-04-001 *04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ-12,23  
HP (7159,4 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от Ф О Т(8523,03 руб.)
СП (4091,08 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (в523,09 руб.)

1 м3 6,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 13550,29 7356,85 6193,44 1166,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичная разборка стропил,кобылок.затяжек.
(П3~0,8 (0311=0,8; Э М ~0,8красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=Окрасх.; Т3=0,8; 
ТЗМ-0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ~6,26;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
ИР (17234,43 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (19149,37 руб.) 
СП (8234,23 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ (19149,37руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

8,1 2562,2G 2340М 221,8* 23,6£ 20754,55 18957,56 1796,95 191,81

3 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -7,54; ЗПМ= 12,23 
HP  (13467,38 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (18968,14 руб.)
СП (9863,43 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т(18968,14 руб.)

100 м2 кровли 10,2515 2106.22 1759,53 346,69 90,75 21591,91 18037,82 3554,09 930,32

4 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
HP (15606,7 руб.): 84%= 110% *(0.9*0.85) от ФОТ (18579,41 руб.) 
СП (8918,12 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) от Ф О Т(18579,41 руб.)

100 м2 покрытия 10,2515 1944,48 1812,36 132,12 19933,84 18579,41 1354,43

5 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5руб.): 71%-83%Ю.85 от Ф О Т(792,25 руб.)
СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ  (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя
России от
21. 09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (13742,33 руб.): 66%=78%*0.85 от Ф О Т(20821,71 руб.)
СП (8328,68 руб.): 40%=50%Ю. 8 от ФОТ (20821,71 руб.)

100 т мусора 0,91624
(30,82+152,01*0,4УЮ0

22725,17 22725,17 20821,71 20821,71

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23; ЭМ= 7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (302,27руб.): 70%~82%'0.85 от Ф О Т (431,82руб.)
СП (215,91 руб.): 50% -62% '0.8 от ФОТ (431,82 руб.)

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 206066,02

Р аздел 2. Ч ердачное  п е р е кр ы ти е
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство лароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (3006,8 руб.): 94% -123% '(0 .9 ‘0.85) от Ф О Т (3198,72 руб.)
СП (1631,35руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3198,72 руб.)

100 м2 
поверхности

7,4387 7252,; 430,01 9,6С 53947,6? 3198,72 71,86

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -910,5 55,66 -50678,43

10 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. М А Т-4,01

м2 910,5 22,06 20085,63

11 ТЕР11-01-009*01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,75; 
ЗПМ -12,23: МАТ-3,89
HP (26240,85 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ (27915.8 руб.) 
СП (14237,06 руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от Ф О Т (27915,8 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,4387 13533,74 3717,31 519,6 35,47 100673,43 27651,95 3865,15 263,85

12 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -30,65 2256,51 -69162,03

13 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104'0716 1 квартал 201$ г. МАТ=3,86

м3 111,5805 
743,87*0,15

1528,56 170557,49

14 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23: ЭМ-7,24; 
ЗП М -12,23; МАТ-4,5
ИР (364,01 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) от Ф О Т (404,46руб.) 
СП (173,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (404,46 руб.)

100 м ходов 0,84 5699,62 465,72 102,95 15,78 4787,68 391,2 86,48 13,26
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Грзнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 TEP10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13;
З П М -12,23; МА Т -6 ,62
HP (227,84 руб.): 90%=118%,'(0.9Л0.85) от ФОТ (253,16руб.)
С П (108,86руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(253,16руб.)

100 м2 проемов 0,0128
0,0064*2

410115,1 17624,25 10118,6? 2154,15 5249,47 225,5£ 129,52 27,57

16 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,85

ком пл. 2 309,46 618,92

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 282070,54

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т-3 ,63
HP (7154,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7949,32 руб.) 
СП (3418,21 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (7949,32 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,69 11702.36 2925,54 277,32 29,6 31479,35 7869,7 745,99 79,62

18 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ~3,58

т *0,031 62045,77 -1923,42

19 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (41118,87руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (45687,63 руб.)
СП (19645,68 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(45687,63 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

16,57 10930,23 2757,25 187,22 181113,91 45687.63 3102,24

20 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0499 62045,77 -3096,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТЕР09-03-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания: до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 з. 03П -12 .23 ; ЭМ=6,48; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (617,76 руб.): 69%=90%+(0.9Ю.85) от ФОТ (895,31 руб.)
СП (519,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (895,31 руб.)

1 т конструкций 0,3816 4733,3J 2018,0' 2095,2* 328,1; 1806,2,5 770, 799,5'1 125,21

22 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
(контробрешетка)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (2362,46 руб.): 71%~83%*0.В5 от ФОТ (3327,41 руб.)
СП (1730,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3327,41 руб.)

100 м2 0,88
88/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 13297,45 3251 230,67 76,41

23 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6.29

т 0,3816 57550,73 21961,36

24 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (7911,3 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ (11142,67 руб.)
СП (5794,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11142,67 руб.)

100 м2 2,9469 15110,78 3694,32 262,12 86,83 44529,96 10886,79 772,44 255,88

25 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12~2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -5,48; ЭПМ=12,23; 
М А Т-4,48
HP (8469,5 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (11928,87 руб.)
СП (6203,01 руб.): 52%=65%  *0. в о т  ФОТ (11928,87 руб.)

100 м2 4,6945
469,45/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 49855,31 11632,6 814,21 296,27

26 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,28
HP (41819,59 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (54311,15 руб.) 
СП (26069,35 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (54311,15 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

29,9934
(2880,92+118,42)7100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 73027,93 54259,86 18216,79 51,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1007 89,31 89935,1'

28 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 s. 0 ЗП=12,2Э; ЭМ=6,65; 
ЭПМ-12,23; М АТ=3,16
HP (10272,96 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(11166,26 руб.)
СП (4913,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(11166,26 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

10,8655
1086,55^100

4250,34 1002 241,06 25,6J 46182,07 10887,23 2619,24 279,03

29 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. М АТ-4,46

т -0,5433 18265,13 •9923,45

30 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1195 19,01 -22716,95

31 ТССЦ-101-7186
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис 
А120"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ-3,18

м2 1195 21,94 26218,3

32 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (37611,11 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ (54508,86 руб.)
СП (31615,14 руб.): 58%=85%'(0.85',0.8) от ФОТ (54508,86 руб.)

100 м2 покрытия 10,7211
1072,11/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 98225,54 48642,6 37712,54 5866,26

33 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ-3,84

м2 1072,11 233,55 250391,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 651,93
1086,55'6/10

12, ЗЕ 8077,41

35 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-54681 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 139
49*90

181,88 25281,32

36 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008*05 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4.63; МАТ-3,91  
HP (23096,26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(25662,51 руб.) 
СП (11034,88 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.В) от ФОТ (25662,51 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,44 36079 17821,19 443,92 51953,76 25662,51 639,24

37 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. М АТ-4,23

м3 -1,526 8567,27 -13073,65

38 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ*3,96

м2 144 223,74 32218,56

фановая труба 6шт.

39 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; М АТ-13,61 
HP (2019,86 руб.): 88%~103%*0,85 от ФОТ (2295,3 руб.)
СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295,3 руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3

40 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ-14,58

м -9,18 1406,1 -12908
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41 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,64

м 9,18 166,05 1524,Of

42 Прайс Колпак из ЭПДМ резины ШТ 6 381,36 2288,1 G
43 ТЕР26-01 -054-03

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ~4,74; М АТ-4,03 
HP (338,67 руб.): 77%= 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (439,83 руб.)
СП (211,12 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (439,83 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

0,0792 21547,72 5553.4 164,24 1706,58 439,83 13,01

44 ТССЦ-104-0088
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10л 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 Квартал 2016 в. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0095 107519,38 -1021,43

45 ТССЦ-101-1838
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0019 35539,99 -67,53

46 ТССЦ-104-0863
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 
мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ-2,72

м 9,18 187,68 1722,9

Итого по разделу 3 Крыша 1298512,6

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 2шт.

47 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРW-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ~6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (1526,24 руб.): 90%~П8%+(0.9*0.85) о т  ФОТ (1695,82 руб.) 
СП (729,2руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(1695,82 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,45 -668,42

49 ТССЦ-203-0435
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Щиты нефрезерованные антисептированные 
толщиной 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм, шириной 250, 300 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1.67 339,16 566,4

50 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; Э М -6 ,16; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ (515,67 руб.) 
СП (299,09руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т(515,67руб.)

100 м2 0,1216
0,0608*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 554,89 512.78 33,16 2,89

51 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,16 223,74 2720,68

52 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 а. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6.36
HP (505,17руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(732,13руб.)
СП (424,64 руб.): 58% -85%*(0.85Ъ.8) от ФОТ (732,13 руб.)

100 м2 покрытия 0,144
0,072'2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1319,31 653,34 506,53 78,79

53 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер
НС35-1000-0.7
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 14,4 347,01 4996,94

54 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 16,42
(0.74* 6.6+0.87)'2

629,21 10331,63

Итого по разделу 4 Слуховые окна 28331,55

Раздел 5. Вентканалы В1-В9
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55 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал  2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,54;
З П М -12,23; М АТ-5,57
HP (19075,63 руб.): 93%=122%*(0.9"0.85) от ФОТ (20511,43 руб.) 
СП (11076,17 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(20511,43 руб.)

1 м3 кладки 27,92 6078,4£ 655,77 301,4£ 78,86 169710,32 18309,1 8416,48 2202,33

56 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,62
HP (1838,18 руб.): 9 3 % -122%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1976,54 руб.) 
СП (1067,33 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1976,54 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,26559
0,20825+0,05734

53734,48 7396,7 323,07 45,37 14271,34 1964,49 85,8 12,05

57 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ =4,6; МАТ-3,37  
HP (4204,99 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4570,64 руб.)
СП (2011,08 руб.): 44%=65%+(0.85*0.8) от ФОТ (4570,64 руб.)

1 колпак 19 1912,23 240,56 4,83 36332,37 4570,64 91,77

58 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,722 43613,07 -31488,64

59 ТССЦ-101-5060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 99,31 390,37 38767,64

60 ТСС Ц-101-3721
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,08418 37705,72 3174,07

61 ТССЦ-101-4672
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,08712 31463,9 2741,14
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62 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНД£КС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,75;
ЗПМ= 12,23; М АТ =3,39
H P (8592,23руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(9339,38руб.) 
СП (4109,33 руб.): 44%~65% *(0.35*0.8) от ФОТ (9339,38 руб.)

100 м2 покрытия 0,6628
0.3314'2

49155,72 14051,2? 184,5' 39,i 32580,41 9313,2 122,32 26,18

63 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 s. 03П -12 ,23 ; ЭМ~4,67; МАТ=3,22 
HP (694,83 руб.): 90%=118%*(0,9'0,85) от ФОТ (772,03 руб.)
СП (331,97 руб.): 43%=63%‘ (0.85*0.8) от ФОТ (772,03 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,28 10930,23 2757,25 187,22 3060,46 772,03 52,42

64 ТЕР13-03-002-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (ОЗП=2; Э М -2  красх.; ЗПМ -2; М А Т-2 красх.; ТЗ-2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,81
HP (232,72 руб.): 69%~90%'(0.9Ю.85) от Ф О Т (337,28 руб.)
СП (161,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т(337,28руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2038 3078,18 1652,03 132,58 2,94 627,33 336,68 27,02 0,6

65 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ-2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ= 12,23; М А Т-5 ,05
HP (143,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(207,58 руб.)
СП (99,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (207,58 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,2038 4338,96 1015,58 86,43 2,94 884,28 206,98 17,61 0,6

66 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (6898 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8622,5 руб.)
СП (3190,33 руб.): 37%~55%‘ (0.85*0,8) от ФОТ (8622,5руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,7963 . 15415,17 9996,07 787,99 832,13 12275,1 7959,87 627,48 662,63

67 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-011 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ^4,58; МАТ=4,56 
HP (1215,32 руб.): 80%=105%‘(0.9‘ 0.85) от ФОТ (1519,15 руб.)
СП (562,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1519,15 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,7963 10178,86 1907,76 59,81 8105,43 1519,15 47,63

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В9 356546,2
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Раздел 6. О граждение кровли

68 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (1354,69руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1472,49 руб.) 
СП (647,9 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1472,49 руб.)

100 м 
ограждения

1,6 17849,47 863,07 425,8£ 57,24 28559,1 £ 1380,91 681,38 91,58

69 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016г. МАТ=4,81

т -0,48 54842,51 -26324,4

70 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 1,06372
1063,72/1000

54842,51 58337,07

71 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж снегозадерж.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81
HP (1490,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1619,74 руб.) 
СП (712,69 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1619,74 руб.)

100 м 
ограждения

1,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 31415,07 1519 749,51 100,74

72 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МА Т~4,81

т -0,528 54842,51 -28956,85

73 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 е. МАТ-3,33

шт. 88 545,52 48005,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

74 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(П З -2  (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ~2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2$; МЛ 7=5,05
H P (449,78руб.): 69%-90%'(0.9Ю .85) от Ф О Т (651,85руб.)
СП (312,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,85 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,64 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2776,93 649.97 55,32 1,88

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 118780,83

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1766816, 390039 94633,57 12858,26

Накладные расходы 329284,21

Сметная прибыль 194206,83

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
69259,43

Деревянные конструкции 623362,78

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 186843,83

Прочие ремонтно-строительные работы 

Проемы (ремонтно-строительные)

42892,72

1000,3

Полы 195362,67

Кровли 472367,9

Строительные металлические конструкции 206613,44

Теплоизоляционные работы 232019,44

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5611,28

Конструкции из кирпича и блоков 217038,97

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 5688,69

Отделочные работы 32246,26

Итого 2290307.7

В том числе:

Материалы 1282144,1

Машины и механизмы 94633,57

ФОТ 402897,28

Накладные расходы 329284,21

Сметная прибыль 194206,83

Непредвиденные 1% 22903,08

Итого с непредвиденными 2313210,8

НДС 18% 416377,94

ВСЕГО по смете 2729588,7
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