
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п.
Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1867178,9 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 254801 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 1993,96 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_______ ,______ „

2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 TEP46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахты и столбики) 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-001 '04 1 квартал 2 01 6  з. О ЗП -12 ,23 ; Э М -7 .5 ;  З П М -12 ,23  
H P  (2086 руб.): 8 4 % -1 10% '(0 .9*0 .85) от Ф О Т (2483 руб.)
С П  (1192 руб.): 48% ~70%  '(0 .85*0 .8 ) от  Ф О Т  (2483 руб.)

1 м3 2,01
1,63+0,38

1963,81 1066,21 897,6 169,02 3947 2143 1804 340

2 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 а. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  Э М -7 ,54 ; ЗПМ =12,23  
H P  (2305 руб.): 71% =83% *0.85 от  Ф О Т (3 2 4 7 руб.)
С П  (1 6 8 8 руб.): 52%-65%*0.8 от Ф О Т (3 2 4 7 р у б .)

100 м2 кровли 1,18634
5,9317*0,2

2898.06 2679,48 218,58 57,24 3438 3179 259 68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р р 5 в -1 -1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М = 7,54; З П М -12,23 
H P  (7792  руб.): 71% =83% '0 .85  от Ф О Т  (10975  руб.)
С П  (5707  руб.): 52%=65%‘0.8 о т  Ф О Т  (10975 руб.)

100 м2 кровли 5,9317 2106,25 1759,53 346,6Е 90,7* 1249С 10437 2056 538

4 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23; Э М ~3,73  
H P  (9030  руб.): 84% -110% *(0 ,9*0 .85) от Ф О Т  (10750  руб.) 
С П  (5 1 6 0 руб.): 48% =70% *(0.85Ю .В) от Ф О Т (1 0 7 5 0 руб.)

100 м2 покрытия 5,9317 1944,48 1812,36 132,12 11534 10750 784

5 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016  з. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М =3,85  
H P  (562  руб.): 71% =83% *0.85 от Ф О Т (792 руб.)
СП (4 1 2  руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т  (792  руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793 792 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 Квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3  
H P  (5052 руб.): 66% =78% *0 .85 от Ф О Т (7654 руб.)
СП (3062 руб.): 40% ~50% *0 .8  от Ф О Т  (7654 руб.)

100 т мусора 0,3368
(22,2+62) *0,4/100

22725,17 22725,17 7654 7654

7 ТЕР 12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой 
(демонтаж О ЗП=0,8; Э М =0,8 к  рзсх.; ЗПМ =0,8; М А Т=0 к  расх.; 
Т З -0 ,8 ; Т З М Щ 8 )
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,65; 
З П М -12 ,23 ; М А Т -3 ,16
H P  (3353 руб.): 92% ~120% *(0.9 *0.85) от Ф О Т (3645 руб.)
С П  (1604 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (3645  руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,4337 994,45 801,6 192,85 20,55 4409 3554 855 91

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 93274

Раздел 2. Чердачное перекры тие

8 ТЕР11 >01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р11-01-050-011  квартал 2 0 1 6  $. О ЗП=12,23; Э М -4 .6 ; М АТ=4,01 
H P  (1793 руб.): 94% =123% *(0.9*0.85) от Ф О Т (1907  руб.)
СП (973 руб.): 51% =75% '(0 .85Ю .8) от Ф О Т (1907  руб.)

100 м2 
поверхности

4,4337 7252,3 430,01 9,66 32155 1907 43

Гтпанипа ?



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-113-0324

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-0324 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,01

м2 -542,7 55,ее -3020'

10 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -113-1952 1 квартал 2016 г. М АТ-4 ,0 1

м2 542,7 22,06 1197:

11 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
Т Е Р 1 1-01-009-01 1 квартал 2016 г. 0 3П = 12 ,23 ;Э М = 4 ,75 ;  
ЗП М =12,23; М АТ=3,89
H P  (1 5 6 4 0 руб.): 9 4 % -123% '(0 .9 *0 .8 5 ) от Ф О Т (1 6 6 3 8 руб.)
С П  (8485  руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (16638 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,4337 13533,74 3717,31 519,6 35,47 60005 16481 2304 157

12 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. М АТ=3,89

м3 -18,27 2256,51 -41226

13 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2016 s. М АТ=3,86

м3 68,500665
443,37*0,15*1,03

1528,56 104707

14 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ=7,24; 
Э П М -1 2 ,2 3 ; М А Т=4,5
H P  (455  руб.): 9 0% = 118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (506  руб.)
С П  (218  руб.): 43% -63% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (506  руб.)

100 м ходов 1,05 5699,62 465,72 102,95 15,78 5985 489 108 17

15 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23; Э М -7 ,13;  
вП М =12,23 ; М А Т -6 .62
H P  (210  руб.): 90% =118%  '(0.9 "0.85) от Ф О Т (233 руб.)
С П  (100  руб.): 43% =63% *(0 .85"0.8) от Ф О Т  (233 руб.)

100 м2 проемов 0,0118
0,0059*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4839 208 119 25
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0889 1 квартал 2016 г. М АТ=3,85

компл. 2 410,91 825

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 17692S

Раздел 3. Крыша

17 TEP10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-002-01 1 квартал 2 01 6  е. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,26; 
З П М -1 2,23; М АТ=3,63
H P  (37767  руб.): 90% ~118% *(0.9*0.85) от Ф О Т (41963 руб.) 
С П  (18044 руб.): 43% =63% *(0,85*0.8) от Ф О Т (41963 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

14,2 11702,36 2925,54 277,32 29,6 166174 41543 3938 420

19 TEP09-03-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания: до 25 м 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 09-03 -015 -01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ; Э М =6,48; 
ЗПМ ~12,23; М А Т=6,36
H P  (3 5 7 руб.): 69% ~90% *(0,9*0.85) от Ф О Т (518  руб.)
С П  (300руб .): 58% =85% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (5 1 8 руб.)

1 т конструкций 0,2208 4733,35 2018,07 2095,24 328,13 1045 446 463 72

20 ТССЦ-201-0756
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 
до 0,5 т
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -201-0756 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=6,12

т 0,2208 53577,66 11830

21 TEP10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23 ; ЭМ ~4,67; М АТ=3,22  
H P  (9356  руб.): 90% ~ 118% '(0.9*0.85) от Ф О Т  (10395 руб.)
С П  (4470 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т (10395 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,77 10930,23 2757,25 187,22 41207 10395 706

23 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Рр58'12-1 1 квартал 2076 г. ОЗП=12,23; Э М -5 ,39 ; ЗП М =12,23; 
М А Т -4 ,48
H P  (4615 руб.): 71% ~83% *0.85 от Ф О Т (6500 руб.)
С П (3 3 8 0 руб.): 52% -65% *0 .8  от Ф О Т (65 00р уб .)

100 м2 1,7192 15110,78 3694,32 262,12 86,83 25978 6351 451 149

Г тп а н и н а  Л



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =5,48; Э П М -12,23; 
М А Т=4,48
H P  (3982 руб.): 71% =83% '0 .85  от Ф О Т  (5608  руб.)
С П  (2916 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т  (5608 руб.)

100 м2 2,2072
1,7192*0,488

10619,9^ 2477,92 173,4<* 63,11 2344С 546$ 382 139

25 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
cocтaвoм,,030н-007 ,, при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  ЭМ =6,13; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т -9 ,28
H P  (25909 руб.): 77% -100% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (3 3 6 4 8 руб.)
С П  (16151 руб.): 48% ~ 70% "(0.85*0.8) от Ф О Т  (33646 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

18,5821
(1719,91+138,3)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 45244 33616 11286 32

26 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-8073 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,69

кг 624 89,31 55729

27 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2 01 6  г. О Э П -12 ,23 ; ЭМ ~6,65;
ЗПМ = 12,23; МА Т=3,16
H P  (5521 руб.): 92% ~120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (6001 руб.)
СП  (2640руб.): 44% =65% '(0 .в5Ю .8) от Ф О Т (6001 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,8395
583,96/100

4250,34 1002 241,06 25,68 24820 5851 1408 150

28 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М А Т~4,46

т -0,292 18265,13 -5333

29 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0856 1 квартал 2016 г. М АТ=2,8

м2 -642,3 19,01 -12210

30 ТССЦ-101 -5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Строизол SD-130
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. М А Т=6,36

м2 642,3 38,1 24472
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Гранд-СМЕТА
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18 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ=6,43;
ЗПМ =12,23: МА Т=6,36
H P  (20485 руб.): 6$% =90% '(0 .9Ю .85) от Ф О Т  (29689 руб.)
СП (17220 руб.): 58% ~85% *(0 .85Ю .8) от Ф О Т  (29689 руб.)

100 м2 покрытия 5,8395 9161,89 4537,09 3517,е 547,17 53501 26494 20541 3195

43 ТССЦ-101-3038
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-3038 1 Квартал 2 01 6  г. М А Т=2,92

т 3,73728
583,95*6,4/1000

47958,26 179233

34 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2 01 6  г. М А Т=3,33

шт. 91
35+56

181,88 16551

35 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-0 1 -008-05 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП~12,23; ЭМ =4,63; М АТ=3,91  
H P (14226 руб.): 90% =118% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (15807 руб.)
СП (6797 руб.): 43% =63% ‘(0 .8 5 '0 .8 ) от Ф О Т  (15807 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,887 36079 17821,19 443,92 32002 15807 394

36 ТСС Ц-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -4 ,2 3

м3 -0,9402 8567,27 -8055

37 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный СЮ-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2 01 6  г. М А Т=3,9в

м2 88,7 223,74 19846

фановая труба 6шт.

38 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65~38-11 квартал 2016 г. О З П -12,23; М А Т-13,61  
H P  (2020 руб.): 88% ~103% *0.85 от Ф О Т  (2295 руб.)
СП  (1102 руб.): 48% =60% ‘0.8 от Ф О Т  (2295  руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15398 2295
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39 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -103-0917 1 квартал 2016 г. М А Т=14,58

м -9,18 1406,1 -1290Е

40 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -507-0546 1 квартал 2016 г. M A T -4,64

м 18,87 166,02 3133

41 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(М А Т=1,06 кр асх .)

шт 6 404,24 2425

42 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука { «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена { «Термофлекс»): трубками
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2 01 6  г. О З П -12 ,23 ; ЭМ =4,66; М АТ=2,98  
H P (7 4 2 руб.): 77% =100% +(0.9*0.85) от Ф О Т (9 6 3 руб.)
С П  (462  руб.): 48% ~70% *(0.85"0.8) от Ф О Т  (963  руб.)

10 м 
трубопровода

1,887 7440,13 510,11 126,8 14040 963 239

И то го  п о  разделу 3 Крыша 916024

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 2шт.

46 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2 01 6  е. О ЗП -12 ,23 ; ЭМ=6,64; 
З П М -1 2,23; М АТ=3,93
H P  (1526 руб.): 90% -1 1 8 % -(0 .9 '0 .8 5 ) от Ф О Т (1696 руб.) 
С П  (729 руб.): 4 3 % -6 3 %  *(0.85*0.8} от Ф О Т (1 696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

47 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. М А Т=3,89

м2 -1 668,42 -668

22 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -203-0177 1 квартал 2016 г. М АТ=4,61

м2 1,67 2206,25 3684
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49 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
индекс К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; Э М -6 ,16 ;  
ЗПМ ~12,23; М А Т =4,84
H P  (356  руб.): 69% ~ 9 0% '(0 .9 *0.85) от Ф О Т (516 руб.)
СП  (299  руб.): 58% ~85% *(0.85*0.8) от Ф О Т (516 руб.)

100 М2 0,1216
0,0608*2

4563,27 4216,S 272,7 23,72 55Е 512 32 3

50 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИ Ц И И :
ТС С Ц -101-4523 1 квартал 2 01 6  г. М АТ-3 ,9 6

м2 13,376
12,16*1,1

223,74 2993

Итого по разделу 4 Слуховые окна 14144

Раздел 5. Вентканалы  В1-ВЗ

55 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р08-02-001-01 1 квартал 201 6  г. 03П = 12 ,23 ; Э М =7,54; 
ЗПМ~ 12,23; М А Т -5 ,5 7
H P  (8861 руб.): 93% =122% *(0.9*0 .85) от Ф О Т (9528 руб.)
С П  (5145  руб.): 54% =80% '(0.85*0.8) от Ф О Т  (9 5 2 8 руб.)

1 м3 кладки 12,97 6078,45 655,77 301,45 78,88 78837 8505 3910 1023

57 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; М А Т=3,37  
H P  (2 8 7 7 руб.): 9 2% ~ 120% *(0.9*0.85) от Ф О Т (3 1 2 7 руб.)
С П  (1 3 7 6 руб.): 44% =б5% *(0.85*0.8) от Ф О Т (3 1 2 7 руб.)

1 колпак 13 1912,23 240,56 4,83 24859 3127 63

31 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТС СЦ -101-1875 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,36

т -0,494
- Ф1.р1

43613,07 -21545

32 ТССЦ-101-5184
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, 
шириной полок 50-50 мм 
ИН Д ЕКС  к  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-5184 1 квартал 2016  а. МАТ=4,44

т 0,34 24859,74 8452
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59 ТССЦ-101-3721
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
И Н Д ЕКС  К  П О ЗИ Ц И И :
ТС С Ц -101-3721 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,41

Т 0,251
0,102*0,149

37705,72 9464

33 ТССЦ-101-3038
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0.6 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТС СЦ -101-3038 1 Квартал 2 01 6  г. М А Т -2,92

т 0,88 47958,26 42203

60 ТССЦ-101-4672
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-4672 1 Квартал 2016 г. М А Т -4 ,42

т 0,14255 31463,9 4485

61 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИН ДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т=3,39
HP (14035  руб.): 9 2 % -1 2 0 % *(0 .9 '0 .85) от Ф О Т  (15255 руб.)
СП (6712 руб.): 4 4 % -6 5 %  *(0.85*0. в) от Ф О Т  (15255 руб.)

100 м2 покрытия 1,0826
0.5413*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 53216 15212 200 43

62 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016  е. О ЗП -12 ,23; ЭМ =4,67; М А Т -3 ,22  
H P (1 1 1 7 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т (1241 руб.)
СП (534 руб.): 43% =6 3% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (1241 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,45 10930,23 2757,25 187,22 4919 1241 84

65 ТЕР13-03-002-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (О ЗП=2; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; М А Т -2  к  расх.; Т3=2; ТЗ М -2 ))  
ИНДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР13-03-002-06  1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ=3,81
H P (361 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (623 руб.)
СП (251 руб.): 48% ~70% *(0 ,85*0.8) от Ф О Т (5 2 3 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,3159 3078,18 1652,03

.....

132,58 2,94 972 522 42 1
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66 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(П 3= 2  (ОЗП=2; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 красх .; Т3=2; ТЗМ=2)) 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2 01 6  г. О З П -1 2 ,2 3 ; ЭМ =5,92;
З П М -1 2,23; М А Т -5 ,05
H P  (222 руб.): 69% =90% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  (322  руб.)
СП  (155 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (322  руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3159 4338,96 1015,58 86,4С 2,9-й 1371 321 27 1

67 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-02-036-01 1 квартал 2 01 6  s. О ЗП=12,23; ЭМ =6,72; 
ЗП М -12 ,23 ; М А Т -4 ,81
H P  (3831 руб.): 80% -105% *(0 .9 *0 .85) от Ф О Т  (4789 руб.) 
С П  (1772 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т (4789 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,2704 43923,78 17434,48 422,08 277,01 11877 4714 114 75

44 ТЕР26-01 -036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее и дюбелями 
холодных поверхностей: наружных стен
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =3,87; 
ЗПМ =12,23; М АТ=5,48
H P  (3228 руб.): 77% -100% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (4192 руб.)
С П  (2012 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (4192 руб.)

100 м2 
поверхности

2,162 2633,28 1932,71 42,53 5,87 5693 4179 92 13

70 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. М А Т=3,86

м3 11,15078
216,52*0,05*1.03

1528,56 17045

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-ВЗ 294336

Раздел 6. Ограждение кровли

71 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИН Д ЕКС  к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01~012-01 1 квартал 2016 s. О ЗП -12 ,23 ; Э М -6 ,7 5 ; 
З П М -1 2,23; M A T -4,81
H P (871 руб.): 92% -120% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (9 4 7 руб.)
С П  (417  руб.): 44% -65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (9 4 7  руб.)

100 м 
ограждения

1,029 17849,47 863,07 425,86 57,24 18367 888 438 59

72 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,81

т 0,3826
0,6913^,3087

54842,51 20983
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73 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-7317 1 квартал 2016 г. М АТ=3,33

шт. 53 545,52 28913

74 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(П З -2  (ОЗП=2; ЭМ =2 к рэсх,; З П М -2 ; М А Т -2  к  расх.; Т З -2 ; ТЗ М -2))  
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =5,92; 
Э П М -12 ,23; М А Т -5 ,05
H P  (309 руб.): 69% =90% *(0.9*0,85) от Ф О Т (448 руб.)
С П  (215  руб.): 48% =70%  *(0.85*0.8) от Ф О Т (448  руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,44 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1909 447 38 1

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 71984

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1234136 248146 53521 6655

Накладные расходы 210852

Сметная прибыль 121700

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
32949

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 99502

Прочие ремонтно-строительные работы 15768

Кровли 400605

Лолы 125287

Деревянные конструкции 492726

Строительные металлические конструкции 108942

Теплоизоляционные работы 169209

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5612

Конструкции из кирпича и блоков 92843

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 5765

Отделочные работы 17480

Итого 1566688

В том числе:

Материалы 932469

Машины и механизмы 53521

ФОТ 254801

Накладные расходы 210852

Сметная прибыль 121700
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Непредвиденные 1% 15667

Итого с непредвиденными 1582355

НДС 18% 284823.9

ВСЕГО по смете 1867178,9
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