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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1918 Оренбург, ул.Центральная, 16-1 лифт 9 эт -1  шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (471 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (693 руб.)
СП (333 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (693 руб.)

1 устройство 1 713,62 692,83 714 693

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Машинное помещение

________________1302162

_________________165000
_________________701017
__________________27911
_________________309811

_________________1166,8

__________________64788
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,23; МАТ=12,23
НР (4920 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7235 руб.)
СП (3473 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7235 руб.)

1 шт. 1 8827,47 6705,83 1920,46 529,19 8827 6706 1920 529

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (363 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (534 руб.)
СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (534 руб.)

1 рама 1 549,98 533,96 550 534

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,23
НР (6478 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9526 руб.)
СП (4572 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9526 руб.)

1 станция 1 9844,34 9525,95 32,57 9844 9526 33

5 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (7530 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11074 руб.)
СП (5316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11074 руб.)

1 канат 3 3801,94 3691,26 11406 11074

6 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1553 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2284 руб.)
СП (1096 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2284 руб.)

1 устройство 1 2352,08 2283,59 2352 2284

7 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,23
НР (820 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1206 руб.)
СП (579 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1206 руб.)

1 ограничитель 1 1257,78 1206 15,58 1258 1206 16
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8 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1644 руб.)
СП (789 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1644 руб.)

1 канат 1 1693,25 1643,96 1693 1644

9 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1033 руб.)
СП (496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1033 руб.)

1 устройство 1 1063,64 1032,7 1064 1033

10 ТЕРмр01-02-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выверка направляющих кабины (противовеса), 
длиной 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (3798 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5585 руб.)
СП (2681 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5585 руб.)

1 направляющая 
длиной 2 м

2 2876,38 2792,6 5753 5585

11 ТЕРмр01-02-001-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта 
добавлять к расценке 01-02-001-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (3743 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5505 руб.)
СП (2642 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5505 руб.)

2 м высоты 
подъема

12,7
(8*2,8+3,7+1,3-2) / 2

446,39 433,43 5669 5505

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,23
НР (2927 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4304 руб.)
СП (2066 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4304 руб.)

1 каркас 1 4480,53 4303,98 47,4 4481 4304 47

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,23
НР (6468 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9512 руб.)
СП (4566 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9512 руб.)

1 кабина 1 9854,56 9512,13 57,1 9855 9512 57

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,23
НР (2073 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3049 руб.)
СП (1464 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3049 руб.)

1 противовес 1 3153,81 3049,18 13,15 3154 3049 13

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,23
НР (25838 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (37997 руб.)
СП (18239 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (37997 руб.)

1 дверь 9 4458,58 4221,92 109,96 40127 37997 990

16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (5625 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8272 руб.)
СП (3971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8272 руб.)

1 аппарат 9 946,6 919,08 8519 8272

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,23
НР (1253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1843 руб.)
СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)

1 устройство 2 952,2 921,41 3,15 1904 1843 6

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1833 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2696 руб.)
СП (1294 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2696 руб.)

1 датчик 4 694,3 674,12 2777 2696

19 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (915 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1346 руб.)
СП (646 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1346 руб.)

1 шунт 9 154,1 149,57 1387 1346
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20 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,23
НР (1430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2103 руб.)
СП (1009 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2103 руб.)

1 система 1 2173,17 2102,83 7,23 2173 2103 7

21 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (3251 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4781 руб.)
СП (2295 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4781 руб.)

1 кабель 3 1641,39 1593,57 4924 4781

22 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,23
НР (4406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6479 руб.)
СП (3110 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6479 руб.)

1 м 
направляющих

26,5
(2,8*9+1,3)

254,45 244,48 2,63 6743 6479 70

23 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1140 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1677 руб.)
СП (805 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1677 руб.)

1 балка 1 1727,37 1677,1 1727 1677

24 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (438 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (644 руб.)
СП (309 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (644 руб.)

1 этаж 9 73,75 71,55 664 644

25 ТЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5
НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (149 руб.)
СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (149 руб.)

1 шт. 1 158,95 149,33 159 149

                           Диспетчеризация
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26 ТЕРм11-08-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95
НР (90 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (132 руб.)
СП (63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (132 руб.)

100 концов жил 0,1 1522,67 1323,04 152 132

27 ТЕРр67-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (20 руб.)
СП (10 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20 руб.)

100 шт. 0,03 665,68 665,68 20 20

28 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23
НР (73 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (102 руб.)
СП (53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (102 руб.)

100 шт. 0,14 728,02 720,35 7,67 5,87 102 101 1 1

29 ТЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,99
НР (81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (100 руб.)
СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (100 руб.)

100 шт. 0,02
2 / 100

5467,49 5008,67 93,47 5,87 109 100 2

30 ТССЦ-503-0471
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49

шт. 2 76,4 153

31 ТЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,93
НР (75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (92 руб.)
СП (48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (92 руб.)

100 шт. 0,02
2 / 100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 101 92 2

32 ТССЦ-509-1441
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38

шт. 2 41,53 83

                           Электромонтажные работы
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33 ТЕРм08-03-593-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,76
НР (1124 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1388 руб.)
СП (722 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1388 руб.)

100 шт. 0,14 11340,23 9889,67 148,31 19,69 1588 1385 21 3

34 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

шт. 14 212,68 2978

35 ТССЦ-509-0741
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88

10 шт. 1,4 82,61 116

36 ТЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,88
НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (334 руб.)
СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (334 руб.)

1 шт. 2 226,7 158,75 59,26 7,95 453 318 119 16

37 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,79
НР (529 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (653 руб.)
СП (340 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (653 руб.)

100 м 0,32
32 / 100

2520,06 2039,23 198,64 806 653 64

38 ТССЦ-103-1177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72

шт. 56 0,99 55

39 ТССЦ-103-1396
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

м 32,38 21,01 680
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40 ТЕРм08-02-412-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (398 руб.)
СП (207 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (398 руб.)

100 м 0,32
32 / 100

1481,85 1231,68 88,86 11,86 474 394 28 4

41 ТССЦ-501-8212
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

1000 м 0,032
32 / 1000

104174,17 3334

42 ТЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,43
НР (734 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (906 руб.)
СП (471 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (906 руб.)

100 м 0,4 2643,13 2263,16 118,29 1,96 1057 905 47 1

43 ТССЦ-509-1831
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66

м 40 20,68 827

44 ТЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,35
НР (126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (156 руб.)
СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (156 руб.)

100 м 0,4 456,25 387,69 14,83 1,96 183 155 6 1

45 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

1000 м 0,04 24951,61 998

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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46 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (129 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (190 руб.)
СП (76 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (190 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,08 2370,91 2370,91 190 190

47 ТЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.)
СП (34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.)

100 м2 покрытия 0,08 1147,44 1138,25 7,38 1,96 92 91 1

48 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,001 47396,95 47

49 ТЕРр61-1-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,95
НР (246 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (367 руб.)
СП (147 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (367 руб.)

100 м2 
поверхности

0,08 6529,5 4522,53 86,9 67,02 522 362 7 5

50 ТЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (142 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (178 руб.)
СП (66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (178 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,08 5172,33 2218,89 46,01 1,96 414 178 4

51 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (355 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (522 руб.)
СП (209 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (522 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,22 2370,91 2370,91 522 522

52 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (162 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (202 руб.)
СП (75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (202 руб.)

100 м2 покрытия 0,22 929,62 920,43 7,38 1,96 205 202 2
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53 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0029 47396,95 137

54 ТЕРр61-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,95
НР (539 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (804 руб.)
СП (322 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (804 руб.)

100 м2 
поверхности

0,22 5491,74 3592,32 81,81 63,11 1208 790 18 14

55 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (350 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (437 руб.)
СП (162 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (437 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,22 4670,92 1988,35 41,17 1,96 1028 437 9

56 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (364 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (387 руб.)
СП (197 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (387 руб.)

100 м2 стяжки 0,08 12306,76 4585,64 354,08 250,59 985 367 28 20

57 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (49 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (52 руб.)
СП (27 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (52 руб.)

100 м2 покрытия 0,01 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 194 47 16 5

58 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (57 руб.)
СП (27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (57 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,08 1814,64 713,25 43,22 1,47 145 57 3

                           Проемы
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59 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (67 руб.)
СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (67 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,016
1,6 / 100

4210,79 4210,79 67 67

60 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01
1 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

61 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (360 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (522 руб.)
СП (303 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (522 руб.)

1 м2 проема 1,5 595,23 347,82 111,92 893 522 168

62 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

т 0,06
60/1000

62943,21 3777

63 ТССЦ-101-0951
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым 
механизмом из латуни
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53

компл. 1 886,61 887

64 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (19 руб.)
СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0384
(1,6*2,4) / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 83 19 2

65 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (158 руб.)
СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (158 руб.)

100 коробок 0,01
1 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4



Гранд-СМЕТА

Страница 12

66 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (24 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (34 руб.)
СП (17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (34 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,006
0,6 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 34 33 1 1

67 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (126 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (140 руб.)
СП (60 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (140 руб.)

100 м2 проемов 0,005 520857,78 27615,83 2797,07 347,21 2604 138 14 2

68 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.)
СП (312 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,03 41355,39 27701,81 526,43 406,4 1241 831 16 12

69 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (60 руб.)
СП (22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (60 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03 4670,92 1988,35 41,17 1,96 140 60 1

70 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (154 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (223 руб.)
СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (223 руб.)

1 м2 проема 0,64
0,8*0,8

595,23 347,82 111,92 381 223 72

71 ТССЦ-203-8146
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
примен.

Люк металлический окрашенный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 0,64
0,8*0,8

6881,64 4404
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72 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

73 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (305 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (462 руб.)
СП (185 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (462 руб.)

1 м3 бетона 0,38 2312,04 1213,83 1098,21 879 462 417

74 ТЕРр57-10-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,91
НР (119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (175 руб.)
СП (95 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (175 руб.)

100 мест 0,02 12658,68 8642,7 525,18 99,92 253 173 11 2

75 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (59 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.)
СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)

100 м2 покрытия 0,08 929,62 920,43 7,38 1,96 74 74

76 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,001 47396,95 47

77 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (127 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (159 руб.)
СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (159 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,08 4670,92 1988,35 41,17 1,96 374 159 3

78 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (137 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (146 руб.)
СП (74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (146 руб.)

100 м2 стяжки 0,03 12306,76 4585,64 354,08 250,59 369 138 11 8

                           Приямок
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79 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.)
СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03 1814,64 713,25 43,22 1,47 54 21 1

80 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (53 руб.)
СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (53 руб.)

1 м3 0,01 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 125 36 89 17

81 ТЕРр61-2-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,94
НР (398 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (594 руб.)
СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (594 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,02 37229,06 29546,95 171,22 132,21 745 591 3 3

82 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.)
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)

1 м3 заделки 0,01 13632,69 6516,76 119,26 136 65 1

83 ТЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (54 руб.)
СП (20 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02 5153,75 2699,16 26,7 1,96 103 54 1

84 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (1070 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1338 руб.)
СП (495 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1338 руб.)

100 м2 покрытия 1,45
145 / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 1348 1335 11 3

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов

                           Шахта лифта
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85 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0189 47396,95 896

86 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (2309 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886 руб.)
СП (1068 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,45
145 / 100

4670,92 1988,35 41,17 1,96 6773 2883 60 3

87 ТЕРр62-31-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (217 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (319 руб.)
СП (128 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (319 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15 3651,54 2129,24 5,58 548 319 1

88 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (1746 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2531 руб.)
СП (1468 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2531 руб.)

1 т конструкций 0,225 12348,25 11152,54 962,41 96,62 2778 2509 217 22

89 ТССЦ-201-0775
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
без отверстий и сборосварочных операций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,225 45560,99 10251

90 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (146 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.)
СП (79 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.)

100 м2 покрытия 0,03 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 581 141 48 14

                           Пороги шахты
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91 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.)
СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03 1814,64 713,25 43,22 1,47 54 21 1

92
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 
кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект 
оборудования: концентратор (Блок лифтовой 
УКЛ/УЛ );  звуковой комплект кабины "ЗКК"; 
монтажный комплектЛБ 6.0;  комплект кабелей) с 
доставкой

шт. 1 701016,95 701017

93 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,1
0,5*0,2

345,71 345,71 35 35

94 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,4
0,5*0,8

34,59 34,59 14 14

95 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5 117,04 117,04 59 59

1075616

96 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (8374 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (15225 руб.)
СП (4872 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (15225 руб.)

1 лифт 1 15224,64 15224,64 15225 15225

                           Оборудование

                           Мусор

Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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97 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (-164 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-299 руб.)
СП (-96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-299 руб.)

1 остановка -1 298,78 298,78 -299 -299

27911

915337 164304 4838 696

111806

76384

64788

309811

701017

27911

1103527

45178

4838

165000

701017

111806

76384

198635

1302162

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
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(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
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