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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена лифта пассажирского, в жилом 16-ти этажном доме, Замена лифта пассажирского, в жилом 16-ти этажном доме
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 015/06.2016-Л
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______1 кв 2016г.________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

1 824,06 800,09 824 800 5,82 5,82

2 ТЕРмр01-
01-002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23
НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 8472,07 6360,82 1920,46 529,19 8472 6361 1920 529 49,77 49,77 3,6 3,6

_____2250893,66
_________270727
________1949,54

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (363 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 1 549,98 533,96 550 534 3,8 3,8

4 ТЕРмр01-
01-006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 2, одиночная работа

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,23
НР (6637 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4685 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

1 10086,48 9761,13 32,57 10086 9761 33 66,4 66,4

5 ТЕРмр01-
01-006-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж 
сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-
006-01, -02,-03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (2267 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1600 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 7 490,55 476,24 3434 3334 3,24 22,68

6 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (7530 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 3 3801,94 3691,26 11406 11074 25,11 75,33

7 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1553 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1096 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

1 2352,07 2283,59 2352 2284 16 16

8 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,23
НР (820 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (579 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

1 1257,78 1206 15,58 1258 1206 16 8,45 8,45

9 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (789 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 1 1693,24 1643,96 1693 1644 12,4 12,4
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10 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

1 1063,64 1032,7 1064 1033 7,79 7,79

11 ТЕРмр01-
02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выверка направляющих кабины 
(противовеса), длиной 2 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (3798 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2681 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
направля

ющая 
длиной 2 

м

2 2876,37 2792,6 5753 5585 20,1 40,2

12 ТЕРмр01-
02-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие 2 м высоты 
подъема лифта добавлять к расценке 01-02-
001-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (6631 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4681 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 м 
высоты 

подъема

22,5
(15*2,8+3,7+1,3-2) / 2

446,4 433,43 10044 9752 3,12 70,2

13 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,23
НР (2927 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2066 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 1 4480,53 4303,98 47,4 4481 4304 47 26,56 26,56

14 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,23
НР (6468 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4566 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 1 9854,55 9512,13 57,1 9855 9512 57 70,9 70,9

15 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,23
НР (2073 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1464 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

1 3153,81 3049,18 13,15 3154 3049 13 23 23

                           Шахта, приямок
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16 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,23
НР (45935 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (32424 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 16 4458,58 4221,92 109,96 71337 67551 1759 31,1 497,6

17 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (9999 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7058 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

16 946,6 919,08 15146 14705 6,77 108,32

18 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,23
НР (1253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2 952,2 921,41 3,15 1904 1843 6 6,95 13,9

19 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1833 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1294 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 4 694,3 674,12 2777 2696 5,21 20,84

20 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1627 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1149 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 16 154,1 149,57 2466 2393 1,2 19,2

21 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,23
НР (1430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1009 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

1 2173,17 2102,83 7,23 2173 2103 7 14,4 14,4

22 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (3251 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2295 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 3 1641,39 1593,57 4924 4781 11,34 34,02
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23 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,23
НР (7664 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5410 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

46,1
(2,8*16+1,3)

254,45 244,48 2,63 11730 11271 121 1,74 80,21

24 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1140 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (805 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 1 1727,37 1677,1 1727 1677 12,5 12,5

25 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (779 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (550 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 16 73,75 71,55 1180 1145 0,54 8,64

26 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=6,5
НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 158,95 149,33 159 149 1,03 1,03

27 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=3,95
НР (90 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,1 1522,67 1323,04 152 132 9,27 0,93

28 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,12
(8+4) / 100

665,68 665,68 80 80 5,84 0,7

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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29 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23
НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,42
(34+2+6) / 100

728,01 720,35 7,66 5,87 306 303 3 2 6,32 2,65 0,03 0,01

30 ТЕРр67-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23
НР (3868 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (2793 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 4,88
(102+102+142+142) / 100

1101,3 1098,74 2,56 1,96 5374 5362 12 10 9,64 47,04 0,01 0,05

31 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99
НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08
8 / 100

5467,5 5008,67 93,47 5,87 437 401 7 34,56 2,76 0,03

32 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49

шт. 8 76,4 611

33 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93
НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
4 / 100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 201 183 4 31,6 1,26 0,03

34 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38

шт. 4 41,53 166

35 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76
НР (3371 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2164 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,42
(34+2+6) / 100

11340,23 9889,67 148,31 19,69 4763 4154 62 8 68,24 28,66 0,1 0,04
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36 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

шт. 42 212,68 8933

37 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88

10 шт. 4,2
42 / 10

82,61 347

39 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=2,7; МАТ=14,79
НР (8292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5323 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 5,02
(400+102) / 100

2520,06 2039,23 198,64 12651 10237 997 15,2 76,3

40 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, 
диаметром 16 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72

шт. 879 0,99 870

41 ТССЦ-103-
1396
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

м 508 21,01 10673

42 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,14
114 / 100

1481,85 1231,68 88,86 11,86 1689 1404 101 14 8,96 10,21 0,06 0,07
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43 ТЕРм08-02-
412-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73
НР (804 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (516 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,14
114 / 100

1009,95 864,66 44,43 5,87 1151 986 51 7 6,29 7,17 0,03 0,03

44 ТЕРм08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (857 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (550 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,42
142 / 100

837,94 740,89 29,65 3,91 1190 1052 42 6 5,39 7,65 0,02 0,03

45 ТЕРм08-02-
412-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (712 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (457 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,42
142 / 100

684,67 617,25 14,83 1,96 972 876 21 3 4,49 6,38 0,01 0,01

46 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

1000 м 0,114
114 / 1000

104174,17 11876

47 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

1000 м 0,114
114 / 1000

24951,61 2844



Гранд-СМЕТА

Страница 9

48 ТССЦ-501-
8190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6

1000 м 0,142
142 / 1000

20633,37 2930

49 ТССЦ-501-
8177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8177 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6

1000 м 0,142
142 / 1000

8697,19 1235

50 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (321 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (192 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,1044
10,44 / 100

6529,5 4522,53 86,9 67,02 682 472 9 7 37,24 3,89 0,34 0,04

51 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (186 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1044
10,44 / 100

5172,33 2218,89 46,01 1,96 540 232 5 16,94 1,77 0,01

52 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (760 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (454 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,31
31 / 100

5491,73 3592,32 81,81 63,11 1702 1114 25 20 29,58 9,17 0,32 0,1

                           Машиное помещение

                           Строительные работы
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53 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (494 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (228 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,31
31 / 100

4670,93 1988,35 41,17 1,96 1448 616 13 1 15,18 4,71 0,01

54 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2
20 / 100

1814,64 713,25 43,22 1,47 363 143 9 5,38 1,08 0,01

55 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,032
(1,6*2) / 100

4210,79 4210,79 135 135 36,28 1,16

56 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

57 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (384 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (323 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,6 595,24 347,82 111,92 952 557 179 2,4 3,84

58 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

т 0,06
60/1000

62943,21 3777

                           Проемы
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59 ТССЦ-101-
0951
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53

компл. 1 886,61 887

60 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0384
(1,6*2,4) / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 83 19 2 3,83 0,15 0,01

61 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4 128,73 1,29 2,15 0,02

62 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,01
1 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 56 54 2 2 46,11 0,46 0,93 0,01

63 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (251 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01
1 / 100

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 5209 276 28 3 216,08 2,16 1,76 0,02

64 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (2033 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (940 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0904
(7,2+1,84) / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 3739 2504 48 37 204,06 18,45 2,06 0,19
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65 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (222 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (132 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0904
(7,2+1,84) / 100

5491,73 3592,32 81,81 63,11 496 325 7 6 29,58 2,67 0,32 0,03

66 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,092
(7,2+2) / 100

4670,93 1988,35 41,17 1,96 430 183 4 15,18 1,4 0,01

67 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (154 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

0,64
0,8*0,8

595,24 347,82 111,92 381 223 72 2,4 1,54

68 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примен.

Люк металлический окрашенный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 0,64
0,8*0,8

6881,64 4404

69 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

70 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (609 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

0,76
0,38*2

2312,04 1213,83 1098,21 1757 923 834 9,74 7,4

                           Приямок
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71 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (147 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,06
6 / 100

5491,73 3592,32 81,81 63,11 330 216 5 4 29,58 1,77 0,32 0,02

72 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
6 / 100

5153,75 2699,16 26,7 1,96 309 162 2 21,12 1,27 0,01

73 ТЕР11-01-
011-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,01
НР (275 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (149 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,06
6 / 100

12968,4 4633,46 339,78 250,59 778 278 20 15 40,65 2,44 1,27 0,08

74 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
6 / 100

1814,64 713,25 43,22 1,47 109 43 3 5,38 0,32 0,01

75 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,01 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 125 36 89 17 27,61 0,28 11,43 0,11

76 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (398 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,02 37229,06 29546,95 171,22 132,21 745 591 3 3 228,35 4,57 0,67 0,01

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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77 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,01 13632,69 6516,76 119,26 136 65 1 55,16 0,55

78 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (20 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,02 5153,75 2699,16 26,7 1,96 103 54 1 21,12 0,42 0,01

79 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (184 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (110 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,06
6 / 100

6529,5 4522,53 86,9 67,02 392 271 5 4 37,24 2,23 0,34 0,02

80 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (106 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
6 / 100

5172,33 2218,89 46,01 1,96 310 133 3 16,94 1,02 0,01

81 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (12623 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (7536 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,154
515,4 / 100

5491,73 3592,32 81,81 63,11 28304 18515 422 325 29,58 152,46 0,32 1,65

                           Шахта лифта
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82 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (8206 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3795 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

5,154
515,4 / 100

4670,93 1988,35 41,17 1,96 24074 10248 212 10 15,18 78,24 0,01 0,05

83 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (1746 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1468 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,225 12348,24 11152,54 962,41 96,62 2778 2509 217 22 89,49 20,14 0,49 0,11

84 ТССЦ-201-
0775
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката без 
отверстий и сборосварочных операций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,225 45560,99 10251

85 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (146 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (79 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,03 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 581 141 48 14 40,43 1,21 2,84 0,09

86 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,03 1814,64 713,25 43,22 1,47 54 21 1 5,38 0,16 0,01

87
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ПП-0411Е,

г/п 400кг, 1м/с, 16 остановок,

Высота подъема 42,0 м,  МП вверху

шт. 1 1218370,64
1437677,36 /1,18

1218371

                           Оборудование

                           Мусор

                           Пороги шахты
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88 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,1
0,5*0,2

345,71 345,71 35 35

89 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,4
0,5*0,8

34,59 34,59 14 14

90 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5 117,04 117,04 59 59

1865851 1833,48 6,47

91 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (8374 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (4872 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 1 15224,68 15224,68 15225 15225 79,2705 79,27

  Итого по разделу 1 Монтажные работы
                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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92 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2791 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (1624 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 1 5074,89 5074,89 5075 5075 26,4235 26,42

93 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (822 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (478 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

5 298,75 298,75 1494 1494 1,5555 7,78

94 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (274 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

5 99,58 99,58 498 498 0,5185 2,59

41686 116,06

1597537 269642 7731 1085 1949,54 6,47

185652

124348

145030 331,81 2,63

502450 1501,67 3,84

1218371

41686 116,06

1907537 1949,54 6,47

101793

7731

270727

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

      ФОТ

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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1218371

185652

124348

343356,66

2250893,66 1949,54 6,47

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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