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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: Оренбург, пр. Гагарина,д.33/3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___2 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2
1*2

717,69 696,8 1435 1394 5,04 10,08

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (9895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6985 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2
1*2

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 17734 13488 3841 1064 52,47 104,94 3,6 7,2

________4572950
_________499960

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (730 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (516 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 2
1*2

553,13 537,02 1106 1074 3,8 7,6

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (13029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9197 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

2
1*2

9900,49 9580,47 32,57 19801 19161 65 64,8 129,6

5 ТЕРмр01-
01-006-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж 
сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-
006-01, -02,-03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,28
НР (3257 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2299 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 10
5*2

493,33 478,96 4933 4790 3,24 32,4

6 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (15146 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (10692 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 6
3*2

3823,8 3712,39 22943 22274 25,11 150,66

7 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (3123 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2
1*2

2365,54 2296,66 4731 4593 16 32

8 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,29
НР (1650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1164 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

2
1*2

1264,86 1212,9 15,58 2530 2426 31 8,45 16,9

9 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (2249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 2
1*2

1702,98 1653,37 3406 3307 12,4 24,8
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10 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (1412 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2
1*2

1069,78 1038,61 2140 2077 7,79 15,58

11 ТЕРмр01-
01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,29
НР (59517 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (42012 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

165,6
(13*2,8+3,7+1,3)*2*2

549,64 528,53 5,26 91020 87525 871 3,74 619,34

12 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,3
НР (5887 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 2
1*2

4505,91 4328,62 47,4 9012 8657 95 26,56 53,12

13 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (6506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4592 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 1 9910,63 9566,57 57,1 9911 9567 57 70,9 70,9

14 ТЕРмр01-
01-004-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: свыше 400 кг без 
доработки рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (7680 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5421 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 1 11700,91 11293,74 68,3 11701 11294 68 83,7 83,7

15 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,3
НР (4170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2944 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

2
1*2

3171,79 3066,64 13,15 6344 6133 26 23 46

                           Шахта, приямок
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16 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (40423 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (28534 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 14 4483,47 4246,08 109,96 62769 59445 1539 31,1 435,4

17 ТЕРмр01-
01-005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: свыше 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (45752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (32295 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 14 5059,98 4805,86 109,96 70840 67282 1539 35,2 492,8

18 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (17600 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (12423 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

28
14*2

952,07 924,35 26658 25882 6,77 189,56

19 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,3
НР (2521 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1779 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

4
2*2

957,63 926,68 3,15 3831 3707 13 6,95 27,8

20 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,33
НР (3688 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2604 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 8
4*2

698,32 677,98 5587 5424 5,21 41,68

21 ТЕРмр01-
01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена преобразователя частоты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (3852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
преобраз
ователь 
частоты

2
1*2

2916,75 2831,83 5834 5664 13,96 27,92

22 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,19
НР (2864 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2022 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 28
14*2

154,94 150,43 4338 4212 1,2 33,6



Гранд-СМЕТА

Страница 5

23 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,3
НР (2876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2030 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

2
1*2

2185,56 2114,86 7,23 4371 4230 14 14,4 28,8

24 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (6539 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4616 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 6
3*2

1650,78 1602,69 9905 9616 11,34 68,04

25 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,3
НР (13543 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9560 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

81
(2,8*14+1,3)*2

255,89 245,88 2,63 20727 19916 213 1,74 140,94

26 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (2294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 2
1*2

1737,29 1686,7 3475 3373 12,5 25

27 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12
НР (1370 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (967 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 28
14*2

74,12 71,96 2075 2015 0,54 15,12

28 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена поста «Ревизия»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (1406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 пост 2
1*2

1065,2 1034,18 2130 2068 7,48 14,96

29 ТЕРмр01-
01-004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена порога кабины лифта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (3157 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 порог 2
1*2

2390,63 2321,01 4781 4642 17 34
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30 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,36
НР (549 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (387 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рамка 2
1*2

415,67 403,56 831 807 3,22 6,44

31 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=6,51
НР (204 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2
1*2

159,81 150,18 320 300 1,03 2,06

32 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=3,95
НР (181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,2
0,1*2

1530,24 1330,61 306 266 9,27 1,85

33 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
0,03*2

669,49 669,49 40 40 5,84 0,35

34 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,3
НР (199 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,38
0,19*2

732,14 724,47 7,67 5,9 278 275 3 2 6,32 2,4 0,03 0,01

35 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (163 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 220 201 4 34,56 1,38 0,03

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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36 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 4
2*2

78,23 313

37 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 202 184 4 31,6 1,26 0,03

38 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 4
2*2

42,15 169

39 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (3068 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1970 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,38
0,19*2

11396,83 9946,27 148,31 19,8 4331 3780 56 8 68,24 25,93 0,1 0,04

40 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 38
19*2

215,7 8197

41 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 3,8
1,9*2

83,88 319

42 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (544 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (349 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
2*2

227,62 159,65 59,26 8 910 639 237 32 1,13 4,52 0,04 0,16
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43 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (1661 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1067 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1
(50*2) / 100

2532,11 2050,9 198,64 2532 2051 199 15,2 15,2

44 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 175 1 175

45 ТССЦ-103-
1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 101,2 13,69 1385

46 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (1013 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (651 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1
(50*2) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 1489 1239 89 12 8,96 8,96 0,06 0,06

47 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,1
(50*2) / 1000

109558,92 10956

48 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (1845 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1
0,5*2

2656,68 2276,12 118,29 1,97 2657 2276 118 2 16,29 16,29 0,01 0,01
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49 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 100
50*2

20,99 2099

50 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (318 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (204 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1
0,5*2

458,63 389,91 14,83 1,97 459 390 15 2 2,82 2,82 0,01 0,01

51 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,1
0,05*2

26212,9 2621

52 ТЕРм08-03-
603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,83
НР (344 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (221 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2
1*2

256,07 208,49 35,5 3,94 512 417 71 8 1,43 2,86 0,02 0,04

53 ТССЦ-504-
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 2
1*2

1376,22 2752

54 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,16
0,08*2

2384,48 2384,48 382 382 20,8 3,33

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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55 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
0,08*2

1153,95 1144,76 7,38 1,97 185 183 1 8,1 1,3 0,01

56 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0021 48053,42 101

57 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (495 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (296 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,16
0,08*2

6555,39 4548,42 86,9 67,4 1049 728 14 11 37,24 5,96 0,34 0,05

58 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,51
НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
0,08*2

5185,03 2231,59 46,01 1,97 830 357 7 16,94 2,71 0,01

59 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (420 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,44
0,22*2

2384,48 2384,48 1049 1049 20,8 9,15

60 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,44
0,22*2

934,89 925,7 7,38 1,97 411 407 3 1 6,55 2,88 0,01
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61 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0057 48053,42 274

62 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (1084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (647 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,44
0,22*2

5512,3 3612,88 81,81 63,47 2425 1590 36 28 29,58 13,02 0,32 0,14

63 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (705 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (326 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,44
0,22*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2060 880 18 1 15,18 6,68 0,01

64 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (731 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,16
0,08*2

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1973 738 57 40 39,51 6,32 1,27 0,2

65 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
0,08*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 291 115 7 5,38 0,86 0,01

66 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,032
(1,6*2) / 100

4234,89 4234,89 136 136 36,28 1,16

                           Проемы
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67 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
(1*2) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 485 423 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

68 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (724 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (608 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

3
1,5*2

597,22 349,81 111,92 1792 1049 336 2,4 7,2

69 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,07
35/1000*2

63083,08 4416

70 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 2
1*2

305,44 611

71 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0768
(1,6*2,4*2) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 167 39 3 3,83 0,29 0,01

72 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
(1*2) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 335 309 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

73 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,012
(0,6*2) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 68 65 3 2 46,11 0,55 0,93 0,01
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74 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,41
НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01
0,005*2

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 5210 278 28 3 216,08 2,16 1,76 0,02

75 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (1358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (628 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,06
0,03*2

41513,94 27860,36 526,43 408,73 2491 1672 32 25 204,06 12,24 2,06 0,12

76 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,03*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 281 120 2 15,18 0,91 0,01

77 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,28
0,8*0,8*2

597,22 349,81 111,92 764 448 143 2,4 3,07

78 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,03
15/1000*2

63083,08 1892

79 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 2
1*2

305,44 611

                           Приямок
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80 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (612 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (371 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

0,76
0,38*2

2318,99 1220,78 1098,21 1762 928 834 9,74 7,4

81 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,91
НР (239 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (190 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,04
0,02*2

12708,14 8692,16 525,18 100,49 508 348 21 4 69,35 2,77 0,68 0,03

82 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
0,08*2

934,89 925,7 7,38 1,97 150 148 1 6,55 1,05 0,01

83 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0021 48053,42 101

84 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
0,08*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 749 320 7 15,18 2,43 0,01

85 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (274 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (149 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,06
0,03*2

12333,01 4611,89 354,08 252,03 740 277 21 15 39,51 2,37 1,27 0,08
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86 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,03*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 109 43 3 5,38 0,32 0,01

87 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (90 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,02
0,01*2

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 251 73 178 34 27,61 0,55 11,43 0,23

88 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,04
0,02*2

37398,17 29716,06 171,22 132,96 1496 1189 7 5 228,35 9,13 0,67 0,03

89 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,02
0,01*2

13669,99 6554,06 119,26 273 131 2 55,16 1,1

90 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,78
НР (87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,04
0,02*2

5169,2 2714,61 26,7 1,97 207 109 1 21,12 0,84 0,01

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов

                           Шахта лифта
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91 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (2153 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (996 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

2,9
(145*2) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 2711 2685 21 6 6,55 19 0,01 0,03

92 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0377 48053,42 1812

93 ТЕР15-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,21
НР (1874 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (867 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2,9
(145*2) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 3401 2337 49 6 6,27 18,18 0,01 0,03

94 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (437 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (257 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3
0,15*2

3663,73 2141,43 5,58 1099 642 2 16,87 5,06

95 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,58
НР (4099 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3445 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,525
18,75*14/1000*2

12412,08 11216,37 962,41 97,17 6516 5889 505 51 89,49 46,98 0,49 0,26

96 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (292 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (159 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,06
0,03*2

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 1164 283 97 28 40,43 2,43 2,84 0,17

                           Пороги шахты
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97 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,03*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 109 43 3 5,38 0,32 0,01

98
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 14 
остановок; огнестойкость ДШ Е-30, 
исполнение стандартное, облицовка стен 
порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 1 1247382,38
1429040/1,18

1247382

99
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0610  БМЭ 
энергоэффективный г/п 600 кг; 14 
остановок; огнестойкость ДШ Е-30, 
исполнение стандартное, облицовка стен 
порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 1 1480197,29
1695760/1,18

1480197

100 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,2
0,5*0,2*2

353,34 353,34 71 71

                           Оборудование

                           Мусор
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101 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,8
0,5*0,8*2

36,93 36,93 30 30

102 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1
0,5*2

78,28 78,28 78 78

3793032 3271,44 9,05

103 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (9800 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 2
1*2

15311,78 15311,78 30624 30624 79,27 158,54

104 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (1322 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (769 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

8
4*2

300,49 300,49 2404 2404 1,56 12,48

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
  Итого по разделу 1 Монтажные работы
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105 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (5614 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (3267 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 2
1*2

5103,89 5103,89 10208 10208 26,42 52,84

106 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (441 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (256 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

8
4*2

100,12 100,12 801 801 0,52 4,16

82349 228,02

3305383 498551 11877 1409 3499,46 9,05

337334

232664

88220 205,88 1,52

977233 3065,56 7,53

2727579

82349 228,02

3875381 3499,46 9,05

67376

11877

499960

2727579

337334

232664

697569

4572950 3499,46 9,05

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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