
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, проспект Победы, д.11.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда _____________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (1895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

4
1*4

717,69 696,8 2871 2787 5,04 20,16

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (19792 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (13971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
1*4

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 35468 26977 7682 2129 52,47 209,88 3,6 14,4

3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (1461 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1031 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 4
1*4

553,13 537,02 2213 2148 3,8 15,2

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (26059 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (18395 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

4
1*4

9900,49 9580,47 32,57 39602 38322 130 64,8 259,2

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

________5377,66

________7065545
_________773357
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5 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (30293 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (21384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 12
3*4

3823,8 3712,39 45886 44549 25,11 301,32

6 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (6247 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4410 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

4
1*4

2365,54 2296,66 9462 9187 16 64

7 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,29
НР (3299 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2329 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

4
1*4

1264,86 1212,9 15,58 5059 4852 62 8,45 33,8

8 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (4497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3174 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 4
1*4

1702,98 1653,37 6812 6613 12,4 49,6

9 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (2825 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1994 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

4
1*4

1069,78 1038,61 4279 4154 7,79 31,16

10 ТЕРмр01-
01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,29
НР (78781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (55610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

219,2
(8*2,8+3,7+1,3)*2*4

549,64 528,53 5,26 120481 115854 1153 3,74 819,81

11 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,3
НР (11774 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (8311 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 4
1*4

4505,91 4328,62 47,4 18024 17314 190 26,56 106,24

12 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (26021 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (18368 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 4
1*4

9910,63 9566,57 57,1 39643 38266 228 70,9 283,6

13 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,3
НР (8342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5888 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

4
1*4

3171,79 3066,64 13,15 12687 12267 53 23 92

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (103944 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (73372 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 36
9*4

4483,47 4246,08 109,96 161405 152859 3959 31,1 1119,6

15 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (22628 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (15973 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

36
9*4

952,07 924,35 34275 33277 6,77 243,72

16 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,3
НР (5041 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3558 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

8
2*4

957,63 926,68 3,15 7661 7413 25 6,95 55,6

17 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,33
НР (7377 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5207 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 16
4*4

698,32 677,98 11173 10848 5,21 83,36

18 ТЕРмр01-
01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена преобразователя частоты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (7702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5437 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
преобраз
ователь 
частоты

4
1*4

2916,75 2831,83 11667 11327 13,96 55,84

19 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,19
НР (3682 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2599 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 36
9*4

154,94 150,43 5578 5415 1,2 43,2

20 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,3
НР (5752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4060 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

4
1*4

2185,56 2114,86 7,23 8742 8459 29 14,4 57,6

21 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (13078 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9231 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 12
3*4

1650,78 1602,69 19809 19232 11,34 136,08

22 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,3
НР (17723 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (12510 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

106
(2,8*9+1,3)*4

255,89 245,88 2,63 27124 26063 279 1,74 184,44



Гранд-СМЕТА

Страница 4

23 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (4588 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3239 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 4
1*4

1737,29 1686,7 6949 6747 12,5 50

24 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12
НР (1762 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1244 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 36
9*4

74,12 71,96 2668 2591 0,54 19,44

25 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена поста «Ревизия»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (2813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 пост 4
1*4

1065,2 1034,18 4261 4137 7,48 29,92

26 ТЕРмр01-
01-004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена порога кабины лифта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (6313 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 порог 4
1*4

2390,63 2321,01 9563 9284 17 68

27 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,36
НР (1098 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (775 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рамка 4
1*4

415,67 403,56 1663 1614 3,22 12,88

28 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=6,51
НР (409 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (288 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
1*4

159,81 150,18 639 601 1,03 4,12

29 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=3,95
НР (362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,4
0,1*4

1530,24 1330,61 612 532 9,27 3,71

30 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,12
0,03*4

669,49 669,49 80 80 5,84 0,7

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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31 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,3
НР (294 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,56
0,14*4

732,14 724,47 7,67 5,9 410 406 4 3 6,32 3,54 0,03 0,02

32 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (326 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (210 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08
(2*4) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 440 403 7 34,56 2,76 0,03

33 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 8
2*4

78,23 626

34 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (298 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08
(2*4) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 405 368 7 31,6 2,53 0,03

35 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 8
2*4

42,15 337

36 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (4521 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2902 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,56
0,14*4

11396,83 9946,27 148,31 19,8 6382 5570 83 11 68,24 38,21 0,1 0,06

37 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 56
14*4

215,7 12079

38 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 5,6
1,4*4

83,88 470
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39 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (1086 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (697 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8
2*4

227,62 159,65 59,26 8 1821 1277 474 64 1,13 9,04 0,04 0,32

40 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (2126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,28
(32*4) / 100

2532,11 2050,9 198,64 3241 2625 254 15,2 19,46

41 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 224 1 224

42 ТССЦ-103-
1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 129,5 13,69 1773

43 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (1297 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (833 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,28
(32*4) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 1906 1586 114 15 8,96 11,47 0,06 0,08

44 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,128
(32*4) / 1000

109558,92 14024

45 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (2952 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1895 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,6
0,4*4

2656,68 2276,12 118,29 1,97 4251 3642 189 3 16,29 26,06 0,01 0,02
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46 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 160
40*4

20,99 3358

47 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (508 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,6
0,4*4

458,63 389,91 14,83 1,97 734 624 24 3 2,82 4,51 0,01 0,02

48 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,16
0,04*4

26212,9 4194

49 ТЕРм08-03-
603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,83
НР (689 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (442 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
1*4

256,07 208,49 35,5 3,94 1024 834 142 16 1,43 5,72 0,02 0,08

50 ТССЦ-504-
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 4
1*4

1376,22 5505

51 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (519 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,32
0,08*4

2384,48 2384,48 763 763 20,8 6,66

52 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (294 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,32
0,08*4

1153,95 1144,76 7,38 1,97 369 366 2 1 8,1 2,59 0,01

53 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0042 48053,42 202

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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54 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (990 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (591 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,32
0,08*4

6555,39 4548,42 86,9 67,4 2098 1455 28 22 37,24 11,92 0,34 0,11

55 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,51
НР (572 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (265 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,32
0,08*4

5185,03 2231,59 46,01 1,97 1659 714 15 1 16,94 5,42 0,01

56 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1427 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (839 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,88
0,22*4

2384,48 2384,48 2098 2098 20,8 18,3

57 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (302 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,88
0,22*4

934,89 925,7 7,38 1,97 823 815 6 2 6,55 5,76 0,01 0,01

58 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0114 48053,42 548

59 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (2167 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,88
0,22*4

5512,3 3612,88 81,81 63,47 4851 3179 72 56 29,58 26,03 0,32 0,28

60 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (1410 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (652 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,88
0,22*4

4682,3 1999,73 41,17 1,97 4120 1760 36 2 15,18 13,36 0,01 0,01
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61 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (1464 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,32
0,08*4

12333,01 4611,89 354,08 252,03 3947 1476 113 81 39,51 12,64 1,27 0,41

63 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (110 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,32
0,08*4

1818,73 717,34 43,22 1,48 582 230 14 5,38 1,72 0,01

64 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (190 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (136 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,064
(1,6*4) / 100

4234,89 4234,89 271 271 36,28 2,32

65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (434 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
(1*4) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 969 845 124 23 179,3 7,17 3,97 0,16

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (362 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (305 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,5 597,22 349,81 111,92 896 525 168 2,4 3,6

67 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,14
35*4/1000

63083,08 8832

68 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 4
1*4

305,44 1222

69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1536
(1,6*2,4*4) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 334 78 7 3,83 0,59 0,01

                           Проемы
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70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (443 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (317 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
(1*4) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 671 619 52 14 128,73 5,15 2,15 0,09

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,024
(0,6*4) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 136 130 6 4 46,11 1,11 0,93 0,02

72 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,41
НР (506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02
0,005*4

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 10420 555 56 7 216,08 4,32 1,76 0,04

73 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (2714 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1255 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,12
0,03*4

41513,94 27860,36 526,43 408,73 4982 3343 63 49 204,06 24,49 2,06 0,25

74 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,12
0,03*4

4682,3 1999,73 41,17 1,97 562 240 5 15,18 1,82 0,01

75 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (618 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (520 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,56
0,8*0,8*4

597,22 349,81 111,92 1529 896 287 2,4 6,14

76 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,06
15*4/1000

63083,08 3785
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77 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 4
1*4

305,44 1222

78 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (1225 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (742 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

1,52
0,38*4

2318,99 1220,78 1098,21 3525 1856 1669 9,74 14,8

79 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,91
НР (478 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (380 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,08
0,02*4

12708,14 8692,16 525,18 100,49 1017 695 42 8 69,35 5,55 0,68 0,05

80 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (238 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,32
0,08*4

934,89 925,7 7,38 1,97 299 296 2 1 6,55 2,1 0,01

81 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,004
0,001*4

48053,42 192

82 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (513 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (237 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,32
0,08*4

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1498 640 13 1 15,18 4,86 0,01

83 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (548 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,12
0,03*4

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1480 553 42 30 39,51 4,74 1,27 0,15

84 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,12
0,03*4

1818,73 717,34 43,22 1,48 218 86 5 5,38 0,65 0,01

                           Приямок

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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85 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,04
0,01*4

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 502 145 357 68 27,61 1,1 11,43 0,46

86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (3200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1910 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,16
0,04*4

37398,17 29716,06 171,22 132,96 5984 4755 27 21 228,35 36,54 0,67 0,11

87 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (220 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,04
0,01*4

13669,99 6554,06 119,26 547 262 5 55,16 2,21

88 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,78
НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,08
0,02*4

5169,2 2714,61 26,7 1,97 414 217 2 21,12 1,69 0,01

89 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (4304 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1991 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,8
(145*4) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 5422 5369 43 11 6,55 37,99 0,01 0,06

90 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0754 48053,42 3623

91 ТЕР15-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,21
НР (3748 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1733 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

5,8
(145*4) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 6801 4674 99 11 6,27 36,37 0,01 0,06

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (514 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,6
0,15*4

3663,73 2141,43 5,58 2198 1285 3 16,87 10,12

93 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,58
НР (5270 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4429 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,675
18,75*9*4/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 8378 7571 650 66 89,49 60,41 0,49 0,33

94 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (584 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (317 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,12
0,03*4

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 2329 566 194 55 40,43 4,85 2,84 0,34

95 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,12
0,03*4

1818,73 717,34 43,22 1,48 218 86 5 5,38 0,65 0,01

96
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401  БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 9 
остановок; огнестойкость ДШ Е-30, 
исполнение стандартное, облицовка стен 
порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 4
1*4

1051879,64
1205066/1,18

4207519

97 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,4
0,5*0,2*4

353,34 353,34 141 141

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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98 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,6
0,5*0,8*4

36,93 36,93 59 59

99 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2
0,5*4

78,28 78,28 157 157

5838035 4963,22 17,94

100 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (33686 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (19599 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 4
1*4

15311,78 15311,78 61247 61247 79,27 317,08

101 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-385 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-4
-1*4

300,49 300,49 -1202 -1202 1,56 -6,24

102 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (11229 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (6533 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 4
1*4

5103,89 5103,89 20416 20416 26,42 105,68

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
  Итого по разделу 1 Монтажные работы
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103 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-220 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-128 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-4
-1*4

100,12 100,12 -400 -400 0,52 -2,08

149715 414,44

5110033 770579 19657 2778 5377,66 17,94

520849

356868

167242 385,74 2,94

1463274 4577,48 15

4207519

149715 414,44

5987750 5377,66 17,94

112278

19657

773357

4207519

520849

356868

1077795

7065545 5377,66 17,94

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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