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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2816 Достоевского АС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (8440 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4823 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,544
554,4 / 100

1944,48 1812,36 132,12 10780 10048 732 15,9 88,15

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (7283 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5334 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,544
554,4 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 11677 9755 1922 503 15,16 84,05 0,46 2,55

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

_____2416273,02
_________395202
________3114,91
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3 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3 / 100

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1 309,3 9,28

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (3439 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2084 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,22932
27,3*0,1*0,4/100+54,6*0,4/100

22725,17 22725,17 5211 5211 214,32 49,15

5 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (3033 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1733 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,2616 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 3729 3212 517 399 103,91 27,18 7,74 2,02

6 ТЕР46-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (3119 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1782 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,156 24252,35 22274,5 1977,85 1526,92 3783 3475 308 238 188,54 29,41 7,74 1,21

78654 287,22 5,78

7 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1576 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (855 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,901 7252,3 430,01 9,66 28291 1677 38 3,45 13,46

8 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (12851 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6972 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

3,643 13533,74 3717,31 519,6 35,47 49303 13542 1893 129 28,38 103,39 0,18 0,66

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Устройство новой кровли
                           Чердак
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9 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -15,01 2256,51 -33870

10 ТССЦ-104-
0094
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты полужесткие М-
150

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0094 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м3 65,574
364,3*0,18

2515,95 164981

11 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (10499 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7690 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,82 10619,94 2477,92 173,44 63,11 61808 14421 1009 367 21,35 124,26 0,32 1,86

12 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (5503 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2632 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,82 4250,34 1002 241,06 25,68 24737 5832 1403 149 7,84 45,63 0,13 0,76

13 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,291 18265,13 -5315

14 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -640,2 19,01 -12170

15 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 640,2 35,27 22580

                           Устройство кровли
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16 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (26873 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,82 41488,24 4863,01 904,47 155,81 241462 28303 5264 907 38,53 224,24 0,79 4,6

17 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -710 253,64 -180084

18 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 781
710*1,1

347,01 271015

19 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 35 545,52 19093

20 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 75 629,21 47191

21 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (8115 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

5,82 2434,8 1809,06 607,36 1,71 14171 10529 3535 10 13,16 76,59 0,01 0,06
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22 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 195,4 89,31 17451

23 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (7057 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,44
44 / 100

36079 17821,19 443,92 15875 7841 195 143 62,92

24 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: сталью кровельной 
оцинкованной по дереву

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,5
НР (1177 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (562 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
потолка

0,44
44 / 100

22263,6 2972,13 53,08 9796 1308 23 24,9 10,96

25 ТССЦ-101-
1706
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49

т -0,1848 45300,51 -8372

26 ТССЦ-101-
4564
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер C10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 44 228,05 10034
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27 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (993 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (474 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,068 156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 10662 951 706 152 104,28 7,09 11,35 0,77

28 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (7260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,56
56 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 27527 7869 103 22 112,75 63,14 0,2 0,11

29 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (856 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (409 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,01 17849,47 863,07 425,86 57,24 18028 872 430 58 6,67 6,74 0,29 0,29

30 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

31 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

32 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,4 2206,25 3089

                           Слуховые окна (2 шт.)
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33 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (339 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (285 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,116
(5,8*2) / 100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 529 489 32 3 32,59 3,78 0,12 0,01

34 ТССЦ-101-
4564
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер C10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 11,6 228,05 2645

35 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (44 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,1
0,06+0,04

5699,62 465,72 102,95 15,78 570 47 10 2 3,8 0,38 0,08 0,01

36 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19 1,93 7,72

37 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных( вент. шахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (603 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (345 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,276
27,6 / 100

2601,08 2601,08 718 718 22,82 6,3

                           Ходовые мостики

                           Зонты над шахтами (4 шт)

                           Вентканалы выше уровня кровли
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38 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (2391 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1106 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,276
27,6 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 4615 2759 312 230 75,4 20,81 6,07 1,68

39 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (525 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (243 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,197
19,7 / 100

6651,68 3328,27 50,82 1,96 1310 656 10 25,41 5,01 0,01

40 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (590 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (322 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 424,02 167,55 1696 670 1,38 5,52

41 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,02 43613,07 -872

42 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 4 1611,95 6448

984080 801,2 11,03

43 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (2633 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1258 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,156
15,6 / 100

418533,66 18623,48 2231,61 130,25 65291 2905 348 20 145,72 22,73 0,66 0,1

  Итого по разделу 2 Устройство новой кровли
                           Раздел 3. Ремонт фасада, цоколя
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44 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (1735 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,1188 156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 18626 1662 1234 266 104,28 12,39 11,35 1,35

45 ТССЦ-101-
0888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание двупольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32

компл. 4 567,8 2271

46 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных(стены, откосы, 
балконные плиты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (24491 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13995 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 11,209
(960,5+56,9+103,5) / 100

2601,08 2601,08 29156 29156 22,82 255,79

47 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям, цоколь

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (63669 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (38012 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

10,217
(960,5+61,2) / 100

26693,5 9301,04 63,48 272727 95029 649 81,6 833,71

48 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен, 
цоколь, восстановление архитектурных 
элементов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (79317 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (36684 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

9,605
(899,3+61,2) / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 163156 95668 5503 3478 70,88 680,8 2,78 26,7

49 ТЕР15-04-
018-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов  по подготовленной 
поверхности (откосы, цоколь, балконное 
ограждение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=1,68
НР (13443 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6217 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

10,896
(899,3+56,9+61,2+72,2) / 100

4289,13 1542,2 1511,42 46734 16804 16468 11,1 120,95
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50 ТЕР06-01-
067-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Железнение поверхности балконных плит

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,59
НР (1335 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (734 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,411
41,1 / 100

4457,41 4061,09 14,49 1832 1669 6 28,9 11,88

51 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (148 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,419
41,9 / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 909 213 18 1 3,83 1,6 0,01

885306 1939,85 28,15

52 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (5821 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3528 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,06 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 55435 7651 15338 1169 64,78 68,67 7,5 7,95

64784 68,67 7,95

53 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (864 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,25
25 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 2562 859 356 80 27,22 6,81 1,94 0,49

54 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01(до 
толщины 30 мм)

(толщина  общая 30 мм К=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к 
расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (452 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,25
25 / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 1854 473 77 18 15 3,75 0,45 0,11

  Итого по разделу 3 Ремонт фасада, цоколя
                           Раздел 4. Устройство отмостки

  Итого по разделу 4 Устройство отмостки
                           Раздел 5. Козырьки
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55 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (464 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (222 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,25 41722,95 1974,04 321,06 39,5 10431 494 80 10 14,36 3,59 0,2 0,05

56 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -29 152,7 -4428

57 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -28,5 179,21 -5107

58 ТССЦ-101-
6079
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Стеклоизол ТПП / флексоизол ТПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6079 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18

м2 29 63,22 1833

59 ТССЦ-101-
6080
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Стеклоизол ХКП / флексоизол ХПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6080 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18

м2 28,5 57,21 1630

11405 14,15 0,65

60 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0045
(1,5*1,5*0,1*2) / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 1778 92 62 16 180 0,81 18 0,08

  Итого по разделу 5 Козырьки
                           Раздел 6. Входные площадки, 2шт, 1500х1500
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61 ТССЦ-401-
0061
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1

м3 -0,459 3418,26 -1569

62 ТССЦ-401-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99

м3 0,459 3872,95 1778

2121 0,81 0,08

63 ТЕРр62-31-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий: за два раза с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,95
НР (258 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,145 4517,88 2618,93 5,58 655 380 1 20,75 3,01

1065 3,01

1550405 386932 58940 8270 3114,91 53,64

310458

166552

110531 406,83 3,23

106694 217,59 4,41

75518 117,82 7,95

230959 116,85 0,66

216984 361,62 6,41

274813 3,78 0,01

111080 76,59 0,06

154255 129,73 2,45

355741 827,57 28,38

8184 5,52

  Итого по разделу 6 Входные площадки, 2шт, 1500х1500

  Кровли

                           Раздел 7. Лестницы

  Итого по разделу 7 Лестницы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
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374408 833,71

6023 12,69 0,08

1160 1,6

1065 3,01

2027415 3114,91 53,64

1104533

58940

395202

310458

166552

20274

2047689

368584,02

2416273,02 3114,91 53,64

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
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