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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3064  Канализация Булдакова,д16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____2 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (4350 руб.): 74% от ФОТ
СП (2940 руб.): 50% от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,4085
40,85 / 100

10678,62 10596,82 81,8 63,47 4362 4329 33 26 85,3 34,85 0,32 0,13

2 ТЕРр57-3-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка плинтусов: цементных и из 
керамической плитки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-3-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (247 руб.): 80% от ФОТ
СП (210 руб.): 68% от ФОТ

100 м 
плинтуса

0,14
14,0 / 100

1637,01 1637,01 229 229 14,28 2

3 ТЕР46-04-
010-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий полов: дощатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-010-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (1004 руб.): 110% от ФОТ
СП (639 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
16,0 / 100

4432,58 3499,84 932,74 724,1 709 560 149 116 30,53 4,88 3,65 0,58

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Ремонт канализации

_________204797
__________32232
__________238,2
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4 ТЕР46-04-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на 
гравии

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (7926 руб.): 110% от ФОТ
СП (5044 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 3,5 2954,64 1190,64 1764 334,19 10341 4167 6174 1170 8,93 31,26 2,26 7,91

5 ТЕР11-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6; 
МАТ=5,89
НР (2622 руб.): 123% от ФОТ
СП (1599 руб.): 75% от ФОТ

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

3,5 4388,95 451,04 1,56 15361 1579 5 3,66 12,81

6 ТЕР11-01-
039-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство плинтусов: цементных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-039-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=5,77
НР (342 руб.): 123% от ФОТ
СП (209 руб.): 75% от ФОТ

100 м 
плинтуса

0,14
14,0 / 100

2108,29 1469,85 19,32 295 206 3 10,4 1,46

7 ТЕР11-01-
033-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-033-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,14; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,62
НР (2261 руб.): 123% от ФОТ
СП (1379 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
16,0 / 100

51405,02 8361,17 771,82 150,8 8225 1338 123 24 66,71 10,67 0,76 0,12

8 ТЕР15-04-
025-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: полов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,12
НР (1555 руб.): 105% от ФОТ
СП (815 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
16,0 / 100

10579,93 6849,26 58,28 3,94 1693 1096 9 1 51,37 8,22 0,02

9 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,57
НР (6345 руб.): 128% от ФОТ
СП (4114 руб.): 83% от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,4085
40,85 / 100

29929,51 8978,51 53,2 9,96 12226 3668 22 4 61,6 25,16 0,05 0,02

10 ТССЦ-301-
1529
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Клапаны поплавковые пластмассовые ППП.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1529 2 квартал 2016 г. МАТ=3,79

шт. 6 43,17 259
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11 ТССЦ-507-
0810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-
18425183-01)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0810 2 квартал 2016 г. МАТ=2,33

шт. 4 546,06 2184

12 ТССЦ-301-
3034
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Компенсаторы П-образные диаметром труб 
100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-3034 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21

шт. 6 2758,52 16551

13 ТССЦ-507-
5015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-5015 2 квартал 2016 г. МАТ=2,99

шт. 6 162,48 975

14 ТССЦ-507-
0833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-
18425183-01)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0833 2 квартал 2016 г. МАТ=2,24

шт. 8 484,04 3872

15 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 2 квартал 2016 г. МАТ=2,01

шт. 82 42,45 3481

16 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 2 квартал 2016 г. МАТ=2,81

шт. 6 48,39 290

17 ТССЦ-507-
0739
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крестовины диаметром условного прохода 
100 мм и наружным диаметром 122 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0739 2 квартал 2016 г. МАТ=1,99

шт. 2 414,88 830

18 ТССЦ-507-
3294
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3294 2 квартал 2016 г. МАТ=2,91

шт. 8 406,06 3248
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19 ТЕР46-03-
017-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,77
НР (7964 руб.): 110% от ФОТ
СП (5068 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 
заделки

0,6 15905,71 8937,55 194,9 9543 5363 117 75,22 45,13

20 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,6342 353,34 353,34 224 224

21 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 1,18 39,14 39,14 46 46

161881 238,2 11,83

94944 22535 6905 1341 176,44 8,76

105249 30423 9322 1809 238,2 11,83

34616

22016

13179 47,05 0,18

766 2,7

54024 109,71 11,46

33431 33,67 0,16

4450 11,1

51299 33,97 0,03

4368

  Полы

  Итого по разделу 1 Ремонт канализации
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в 
существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, 
мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-4, 
19, 5-15, 20-21))

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Полы (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Отделочные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
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302

62

161881 238,2 11,83

65504

9322

32232

34616

22016

2425

164306

5848

170154

3403

173557

31240

204797 238,2 11,83

      Сметная прибыль

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Строительный контроль 1,498%
  Итого
  Проектные(дого №2/16 от 24.08.2016г)
  Итого
  Непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы


	ЛСР 17 граф

