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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2815 Камчатская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (10350 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5914 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,798
679,8 / 100

1944,48 1812,36 132,12 13219 12321 898 15,9 108,09

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (8930 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6541 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,798
679,8 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14318 11961 2357 617 15,16 103,06 0,46 3,13

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

_____1543692,52
_________183968
________1447,47
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3 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3 / 100

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1 309,3 9,28

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (4067 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2465 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,27116
21,9*0,1*0,4/100+65,6*0,4/100

22725,17 22725,17 6162 6162 214,32 58,12

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Разборка деревянных люков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

6 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (341 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0294 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 419 361 58 45 103,91 3,06 7,74 0,23

7 ТЕР46-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (601 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (343 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,03 24252,35 22274,5 1977,85 1526,92 728 669 59 46 188,54 5,66 7,74 0,23

78597 293,46 3,59

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1855 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1006 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,588
458,8 / 100

7252,3 430,01 9,66 33274 1973 44 3,45 15,83

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Устройство новой кровли
                           Чердак
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9 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (15423 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8368 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4,372 13533,74 3717,31 519,6 35,47 59170 16252 2272 155 28,38 124,08 0,18 0,79

10 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -18,01 2256,51 -40640

11 ТССЦ-104-
0094
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты полужесткие М-
150

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0094 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м3 78,696
437,2*0,18

2515,95 197995

12 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (12265 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (8982 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 6,798 10619,94 2477,92 173,44 63,11 72194 16845 1179 429 21,35 145,14 0,32 2,18

13 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (6428 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3074 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

6,798 4250,34 1002 241,06 25,68 28894 6812 1639 175 7,84 53,3 0,13 0,88

14 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -747,8 19,01 -14216

15 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3399 18265,13 -6208

                           Устройство кровли
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16 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 747,8 35,27 26375

17 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (31389 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15012 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,798 41488,24 4863,01 904,47 155,81 282037 33059 6149 1059 38,53 261,93 0,79 5,37

18 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -829,4 253,64 -210369

19 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 747,78
679,8*1,1

347,01 259487

20 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 42 545,52 22912

21 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 83 629,21 52224
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22 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (9479 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5909 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

6,798 2434,8 1809,06 607,36 1,71 16552 12298 4129 12 13,16 89,46 0,01 0,07

23 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 228,3 89,31 20389

24 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (175 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0098
(0,7*0,7*2) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4019 173 99 21 142,68 1,4 10,92 0,11

25 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1815 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (868 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,14
14 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 6882 1967 26 6 112,75 15,79 0,2 0,03

26 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

27 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

                           Слуховые окна (3  шт.)
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28 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 5,4
1,8*3

2206,25 11914

29 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,144
(4,8*3) / 100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 657 607 39 3 32,59 4,69 0,12 0,02

30 ТССЦ-101-
4564
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер C10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 14,4 228,05 3284

31 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок                        (мостик 
L=6 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,3
(6*5) / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 1710 140 31 5 3,8 1,14 0,08 0,02

32 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок                        (мостик 
L=4 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (173 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,4
(4*10) / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 2280 186 41 6 3,8 1,52 0,08 0,03

33 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29 1,93 11,58

                           Ходовые мостики

                           Зонты над шахтами (6 шт)

                           Вентканалы выше уровня кровли
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34 ТЕРр62-31-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий: за два раза с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,95
НР (481 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (283 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27 4517,88 2618,93 5,58 1220 707 2 20,75 5,6

35 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12 2566,28 382,55 30795 4591 3,15 37,8

36 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -18,36 1406,1 -25816

37 ТССЦ-507-
0595
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53

10 м 0,4 1809,66 724

38 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 12 1611,95 19343

1010264 789,15 9,83

39 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных(стены, откосы, 
балконные плиты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (3478 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1988 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,592
(44,3+78,4+36,5) / 100

2601,08 2601,08 4141 4141 22,82 36,33

  Итого по разделу 2 Устройство новой кровли
                           Раздел 3. Ремонт фасада, цоколя
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40 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню:(стены, 
откосы, балконные плиты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (13147 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6081 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,592
(44,3+78,4+36,5) / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 27043 15857 912 577 70,88 112,84 2,78 4,43

41 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям, цоколь

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (3727 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2225 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,598
59,8 / 100

26693,5 9301,04 63,48 15963 5562 38 81,6 48,8

42 ТЕР15-04-
018-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов  по подготовленной 
поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=1,68
НР (8979 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4153 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

7,278
(597,9+36,5+59,8+33,6) / 100

4289,13 1542,2 1511,42 31216 11224 11000 11,1 80,79

43 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,195
19,5 / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 423 99 8 3,83 0,75 0,01

122679 279,51 4,43

44 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (6480 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3927 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,18 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 61711 8517 17074 1301 64,78 76,44 7,5 8,85

72118 76,44 8,85

  Итого по разделу 3 Ремонт фасада, цоколя
                           Раздел 4. Устройство отмостки

  Итого по разделу 4 Устройство отмостки
                           Раздел 5. Козырьки 2 шт
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45 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж каркаса металлического для 
козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (571 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (480 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,0935
93,5/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 1293 756 337 71 63,28 5,92 3,82 0,36

46 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,0935
93,5/1000

55080,35 5150

47 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (228 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (192 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,065
6,5 / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 596 295 229 36 35,5 2,31 2,61 0,17

48 ТССЦ-101-
4570
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79

м2 6,5 283,42 1842

10352 8,23 0,53

49 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0012
0,12 / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 474 25 17 4 180 0,22 18 0,02

50 ТССЦ-401-
0061
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1

м3 -0,1224 3418,26 -418

  Итого по разделу 5 Козырьки 2 шт
                           Раздел 6. Ремонт входной площадки
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51 ТССЦ-401-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99

м3 0,1224 3872,95 474

566 0,22 0,02

52 ТЕР26-01-
036-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
внутренних стен и перегородок (утепление 
двери)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,48
НР (22 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0175
1,75 / 100

1992,72 1680,04 41,53 5,87 35 29 1 13,96 0,24 0,03

53 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 0,175
1,75*0,1

2620,39 459

54 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей(с 2-х сторон+ коробка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (20 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0567
5,67 / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 123 29 2 3,83 0,22 0,01

687 0,46

1061725 179335 49179 4633 1447,47 27,25

149996

83540

41717 153,14 0,46

127234 263,67 5,31

84812 134,56 8,85

276450 139,91 0,79

185416 342,6 6,28

274554 12,92 0,55

127995 89,7 0,07

  Итого по разделу 6 Ремонт входной площадки

  Кровли

                           Раздел 7. Входная дверь

  Итого по разделу 7 Входная дверь
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
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30015 23,95 0,49

1984 5,6

31290 37,8

90618 193,63 4,43

21915 48,8

695 0,97

566 0,22 0,02

1295261 1447,47 27,25

833211

49179

183968

149996

83540

12953

1308214

235478,52

1543692,52 1447,47 27,25

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Деревянные конструкции
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Отделочные работы
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