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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

п.Новоорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши жилого дома  по адресу п Новоорск, ул Ленина-4а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-17-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,84
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (7767 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10939 руб.)
СП (5688 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10939 руб.)

100 м2 
покрытия 

кровли

9,5 1153,98 1151,41 2,57 10963 10939 24 10,12 96,14

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Ремонт крыши

_______1521,395
________204,867
________1613,37
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2 ТЕР46-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов 
оконных без подоконных досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (11675 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13899 
руб.)
СП (6672 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13899 руб.)

100 м2 0,63 22504,83 20526,98 1977,85 1535,66 14178 12932 1246 967 172,76 108,84 7,74 4,88

3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (12551 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17678 руб.)
СП (9193 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17678 руб.)

100 м2 
кровли

9,5 2116,29 1769,6 346,69 91,27 20105 16811 3294 867 15,16 144,02 0,46 4,37

4 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (17237 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (24278 руб.)
СП (12625 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (24278 руб.)

100 м2 9,5 10634,12 2492,1 173,44 63,47 101024 23675 1648 603 21,35 202,83 0,32 3,04

5 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,37
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (44116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (47952 
руб.)
СП (21099 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (47952 
руб.)

100 м2 
кровли

9,5 41516,07 4890,85 904,47 156,7 394403 46463 8592 1489 38,53 366,04 0,79 7,51
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6 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1159 266,73 -309140

7 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

т 6,992
950*1,15*6,4/1000

48285,39 337611

8 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

т 0,7038 43613,07 30695

9 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (8794 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12386 руб.)
СП (6441 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12386 руб.)

100 м2 
кровли

4,5 2913,39 2694,81 218,58 57,56 13110 12127 983 259 22,68 102,06 0,29 1,31

10 ТЕР08-08-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка дымовых кирпичных труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-08-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,68; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,56
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (24227 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (26050 
руб.)
СП (14067 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (26050 
руб.)

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот)

15 8369,5 1667,14 409,27 69,5 125543 25007 6139 1043 12,97 194,55 0,35 5,25
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11 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,63
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (18189 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20210 
руб.)
СП (8690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20210 руб.)

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

6,8 11719,1 2942,28 277,32 29,77 79690 20008 1886 202 24,09 163,81 0,15 1,02

12 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,93
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1706 руб.)
СП (734 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1706 руб.)

1 
слуховое 

окно

2 2339,72 830,99 169,19 21,77 4679 1662 338 44 6,63 13,26 0,11 0,22

13 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (10646 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11829 
руб.)
СП (5086 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11829 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,66 36181 17923,19 443,92 23879 11829 293 143 94,38

14 ТЕР10-01-
044-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью по дереву с одной стороны

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,22; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,5
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (518 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (576 руб.)
СП (248 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (576 руб.)

100 м2 
проемов

0,06 42455,33 9578,63 126,33 13,9 2547 575 8 1 79,79 4,79 0,07
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15 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,28
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 
п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (13370 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17364 
руб.)
СП (8335 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17364 руб.)

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

9,5 2603,91 1803,92 781,62 23,86 24737 17137 7425 227 12,91 122,65 0,14 1,33

16 ТССЦ-113-
1779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска огнезащитная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1779 2 квартал 2016 г. МАТ=10,13
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 
п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

т 0,3059 241101,09 73753

947777 199165 31876 5702 1613,37 28,93

170627

98877

225498 545,05 8,72

32525 108,84 4,88

150478 366,04 7,51

368306

163837 194,55 5,25

156442 276,24 1,24

120195 122,65 1,33

1217281 1613,37 28,93

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Ремонт крыши :

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
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716736

31876

204867

170627

98877

1217281 1613,37 28,93

947777 199165 31876 5702 1613,37 28,93

170627

98877

225498 545,05 8,72

32525 108,84 4,88

150478 366,04 7,51

368306

163837 194,55 5,25

156442 276,24 1,24

120195 122,65 1,33

1217281 1613,37 28,93

716736

31876

204867

170627

98877

18235

1235516

19358

1254874

25097

1279971

9347

1289318

      Накладные расходы

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Ремонт крыши

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Проектные работы)дог №4/2016 от 24.08.2016г прил 1)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  Экспертиза(дог с ГАУ №А-О-1020-14 от31.03.2014г
  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Строительный контроль 1,498%
  Итого
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