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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2820 Докучаева 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов (рубероид 4 слоя + 2 слоя 
выход на крышу)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (18678 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10673 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

13,566
(1346,1+10,5) / 100

1817,69 1639,06 178,63 24659 22236 2423 14,38 195,08

2 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (180 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0154 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 220 190 30 24 103,91 1,6 7,74 0,12

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Демонтажные работы

_____1927085,14
_________275382
________2060,58
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3 ТЕР07-05-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж  панелей перекрытий

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,41
НР (1346 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (769 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,04
4 / 100

40690,11 24139,67 16550,44 4120,53 1628 966 662 165 179,928 7,2 20,888 0,84

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Разборка деревянных люков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

5 ТЕР07-01-
021-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж  перемычек

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-021-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,92
НР (308 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (180 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,02
2 / 100

31502,08 9892,02 21610,06 5656,13 630 198 432 113 77,4 1,55 28,672 0,57

6 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (37491 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17930 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

13,566
(1346,1+10,5) / 100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 52720 37285 15435 3466 21,776 295,41 1,552 21,05

7 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(общая толщина 30 мм)

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=15; ТЗМ=15);
 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (19636 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9391 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

13,566
(1346,1+10,5) / 100

1759,54 1514,56 244,98 58,7 23870 20547 3323 796 12 162,79 0,36 4,88
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8 ТЕРр65-29-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка вентиляционных шахт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-29-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1340 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (851 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м2 
внутренн

ей 
поверхно

сти 
шахты

93,5 22,75 22,75 2127 2127 0,2 18,7

9 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж плит покрытия вентканалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (1923 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1165 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

2,4 2312,04 1213,83 1098,21 5549 2913 2636 9,74 23,38

234968 711,9 27,46

10 ТЕР12-01-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=16,3
НР (7036 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3365 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

13,416 4092,72 570,04 19,32 54908 7648 259 4,46 59,84

11 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (24853 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11886 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

13,416
1341,6 / 100

41722,95 1974,04 321,06 39,5 559755 26484 4307 530 14,36 192,65 0,2 2,68

12 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1556 152,7 -237601

13 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1529 179,21 -274012

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Устройство новой кровли
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14 ТССЦ-101-
3358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Флексоизол ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82

м2 1529 132,82 203082

15 ТССЦ-101-
3359
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Флексоизол ХКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3359 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

м2 1556 112,96 175766

16 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (27668 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13233 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

4,214 54766,94 7004,61 736,79 132,21 230788 29517 3105 557 52,21 220,01 0,67 2,82

17 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -796,4 179,21 -142723

18 ТССЦ-101-
3358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Флексоизол ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82

м2 796,4 132,82 105778

19 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(кровля+ парапет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (46777 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22372 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

13,541
(1341,1+13) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 138788 46521 19258 4324 27,22 368,59 1,94 26,27
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20 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(толщина 30 мм)

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (24500 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11717 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

13,541
(1341,1+13) / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 100437 25636 4147 994 15 203,12 0,45 6,09

21 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1914 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (915 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

2,26
226 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 40340 1951 962 129 6,67 15,07 0,29 0,66

22 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0084
(0,6*0,7*2) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3445 148 85 18 142,68 1,2 10,92 0,09

23 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 18 1912,23 240,56 4,83 34420 4330 87 1,93 34,74

24 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (4714 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2737 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

6,9 6078,45 655,77 301,45 78,88 41941 4525 2080 544 5,4 37,26 0,4 2,76

25 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (3249 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1503 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,375
37,5 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6271 3749 424 312 75,4 28,28 6,07 2,28

                           Зонты над шахтами (18 шт)

                           Ремонт вентканалов
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26 ТЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
МАТ=5,55
НР (1028 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (597 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,375
37,5 / 100

9459,21 2945,35 524,24 3547 1105 197 21,2 7,95

1261102 1168,71 43,65

27 ТЕР07-01-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Заполнение вертикальных швов стеновых 
панелей: цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; 
МАТ=5,92
НР (10127 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5933 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
шва

3,295
329,5 / 100

8547,09 3104,34 2742,05 28163 10229 9035 23,7 78,09

44223 78,09

28 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,72 595,24 347,82 111,92 1619 946 304 2,4 6,53

29 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,72 6881,64 18718

21539 6,53

30 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (984 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (571 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

1,44
12*0,12

6078,45 655,77 301,45 78,88 8753 944 434 114 5,4 7,78 0,4 0,58

  Итого по разделу 2 Устройство новой кровли
                           Раздел 3. Ремонт стыков между панелями

  Итого по разделу 3 Ремонт стыков между панелями
                           Раздел 4. Монтаж двери Д1, 2 шт

  Итого по разделу 4 Монтаж двери Д1, 2 шт
                           Раздел 5. Увеличение высоты будок выхода на крышу (2 выхода)
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31 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (6887 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3185 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,795
79,5 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 13294 7947 900 662 75,4 59,94 6,07 4,83

32 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (1266 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (586 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,795
79,5 / 100

4670,93 1988,35 41,17 1,96 3713 1581 33 2 15,18 12,07 0,01 0,01

33 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания до 
25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (83 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,0162 13832,49 8087,45 3607,71 756,43 224 131 58 12 63,28 1,03 3,82 0,06

34 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,0162 55080,35 892

35 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (3а 2 раза)

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (10 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0135
1,35 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 59 14 1 7,66 0,1 0,02
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36 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж прогонов из уголка 100х100х4 (14,1 
м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (912 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (767 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,14946
14,1*10,6/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 2067 1209 539 113 63,28 9,46 3,82 0,57

37 ТССЦ-101-
5187
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная 100х100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5187 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44

т 0,14946 24859,74 3716

38 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (491 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (413 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,14
14 / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1283 635 492 77 35,5 4,97 2,61 0,37

39 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 14 347,01 4858

55121 95,35 6,42

1244411 262430 71649 12952 2060,58 77,53

248712

123830

54513 196,68 0,12

3743 7,2 0,84

1602 6,19

45341 79,64 0,57

1352889 1552,22 64,45

4318 18,7

8637 23,38

3665 1,2 0,09

64872 52,99 3,34

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого по разделу 5 Увеличение высоты будок выхода на крышу (2 выхода)

  Деревянные конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Кровли
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы



Гранд-СМЕТА

Страница 9

39954 100,29 7,12

37343 21,99 1

76 0,1

1616953 2060,58 77,53

910332

71649

275382

248712

123830

16170

1633123

293962,14

1927085,14 2060,58 77,53

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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