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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2585 Мельзавод 12 фасад кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 081-16-2-АС
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
4 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 964 840 124 23 179,3 7,17 3,97 0,16

2 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (372 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,126
(1,5*2,1*4) / 100

4210,79 4210,79 531 531 36,28 4,57

3 ТЕРр56-11-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие наличников

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-11-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (156 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (112 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м 
наличник

ов

0,456
((2,1+2,1+1,5)*2*4) / 100

488,59 488,59 223 223 4,21 1,92

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

__________598,3

______554019,44
__________77643
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4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
4 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667 615 52 14 128,73 5,15 2,15 0,09

5 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (328 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (235 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,084
(1,4*1,5*4) / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 474 454 20 15 46,11 3,87 0,93 0,08

6118 22,68 0,33

6 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж каркаса металлического для 
козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (944 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (793 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,154712
154,712/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 2140 1251 558 117 63,28 9,79 3,82 0,59

7 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,154712
154,712/1000

54842,51 8485

8 ТЕР07-01-
044-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг (доборный элемент из уголка 75х75,4 
м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; 
МАТ=4,81
НР (147 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
стальных 
элемент

ов

0,0232
5,8*4/1000

64982,43 6371,1 1711,29 1508 148 40 42,7 0,99

9 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (396 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (333 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1128
(2,82*4) / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1033 512 397 62 35,5 4 2,61 0,29

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж козырька над входом (4 шт.)
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10 ТССЦ-101-
4570
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79

м2 11,28 283,42 3197

11 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1863
18,63 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 808 189 16 1 7,66 1,43 0,02

20092 16,21 0,88

12 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (3024 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2542 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

12,6
2,1*1,5*4

595,24 347,82 111,92 7500 4383 1410 2,4 30,24

13 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 12,6
2,1*1,5*4

5603,97 70610

14 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1418 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,084
(1,4*1,5*4) / 100

418533,66 18623,48 2231,61 130,25 35157 1564 187 11 145,72 12,24 0,66 0,06

120928 42,48 0,06

  Итого по разделу 2 Монтаж козырька над входом (4 шт.)
                           Раздел 3. Проемы

  Итого по разделу 3 Проемы
                           Раздел 4. Восстановление кладки, перекладка участков стен
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15 ТЕР08-02-
001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: средней 
сложности при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (3657 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2123 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

4,9
1,7+3,2

6249,9 723,4 301,45 78,88 30625 3545 1477 387 5,66 27,73 0,4 1,96

16 ТССЦ-404-
0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

1000 шт. -1,96 11104,7 -21765

17 ТССЦ-404-
0162
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=9,85

1000 шт. 1,96 7557,91 14814

18 ТССЦ-402-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 50

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 -1,181 3172,15 -3746

19 ТССЦ-402-
0015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

м3 1,181 3224,87 3809

29517 27,73 1,96

20 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2229 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1273 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,02
102 / 100

2601,08 2601,08 2653 2653 22,82 23,28

21 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (6356 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3795 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,02
102 / 100

26693,5 9301,04 63,48 27227 9487 65 81,6 83,23

  Итого по разделу 4 Восстановление кладки, перекладка участков стен
                           Раздел 5. Ремонт цоколя
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22 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (8422 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3895 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,02
102 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 17326 10159 584 369 70,88 72,3 2,78 2,84

23 ТЕР15-04-
018-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов  по подготовленной 
поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=1,68
НР (1258 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (582 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,02
102 / 100

4289,13 1542,2 1511,42 4375 1573 1542 11,1 11,32

79392 190,13 2,84

24 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Усиление уголком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (433 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (364 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,070823
70,823/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 980 573 256 54 63,28 4,48 3,82 0,27

25 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,070823
70,823/1000

54842,51 3884

26 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,255
25,5 / 100

2048,66 826,01 66,29 1,47 522 211 17 5,31 1,35 0,01

27 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (179 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,255
25,5 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 1106 259 22 1 7,66 1,95 0,02 0,01

  Итого по разделу 5 Ремонт цоколя
                           Раздел 6. Усиление простенков
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28 ТЕР15-02-
016-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,73
НР (1288 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (596 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,127
12,7 / 100

20209,05 11799,99 1187,94 875,42 2567 1499 151 111 85,84 10,9 6,29 0,8

12291 18,68 1,08

29 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (194 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (149 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

0,75
7,5 / 10

423,3 354,91 317 266 2,71 2,03

660 2,03

30 ТЕРр57-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка оснований покрытия полов: 
дощатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (347 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (275 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 м2 
основани

я

0,3
30 / 100

1698,38 1698,38 510 510 14,9 4,47

31 ТЕРр57-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (270 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (214 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,3
30 / 100

1331,44 1298,22 33,22 25,68 399 389 10 8 11,39 3,42 0,13 0,04

32 ТЕРр53-22-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Временная разгрузка каменных конструкций 
деревянными стойками из бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-22-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,5
НР (4339 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (3329 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
стоек

0,65
65 / 100

10812,04 9144,13 67,57 7028 5944 44 77,4 50,31

16712 58,2 0,04

  Итого по разделу 6 Усиление простенков
                           Раздел 7. Ремонт слабых участков стен

  Итого по разделу 7 Ремонт слабых участков стен
                           Раздел 8. Установка стоек, разгружающих перекрытие второго этажа

  Итого по разделу 8 Установка стоек, разгружающих перекрытие второго этажа
                           Раздел 9. Восстановление отделки помещений
                           Стены
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33 ТЕР15-02-
016-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,73
НР (1267 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (586 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,125
12,5 / 100

20209,05 11799,99 1187,94 875,42 2526 1475 148 109 85,84 10,73 6,29 0,79

34 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,125
12,5 / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 116 115 1 6,55 0,82 0,01

35 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1,625
12,5*0,13

95,54 155

36 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,07
НР (562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,125
12,5 / 100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 1304 702 10 42,9 5,36 0,02

37 ТЕР15-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: простыми и средней 
плотности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (2786 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оклеивае

мой и 
обиваем

ой 
поверхно

сти

0,8
80 / 100

7106,83 4351,56 7,38 1,96 5685 3481 6 2 33,63 26,9 0,01 0,01

38 ТЕР15-02-
016-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,73
НР (1027 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (475 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,1
10 / 100

20505,53 11959,47 1187,94 875,42 2051 1196 119 88 87 8,7 6,29 0,63

                           Потолок
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39 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (274 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (127 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,3
30 / 100

1147,44 1138,25 7,38 1,96 344 341 2 1 8,1 2,43 0,01

40 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 3,9
0,13*30

95,54 373

41 ТЕР15-04-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,06
НР (1695 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (784 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3
30 / 100

12281,72 7060,01 82,34 3,91 3685 2118 25 1 53,9 16,17 0,02 0,01

42 ТЕР11-01-
033-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-033-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,62
НР (2387 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1295 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,3
30 / 100

51357,44 8313,59 771,82 149,94 15407 2494 232 45 66,71 20,01 0,76 0,23

43 ТЕР11-01-
036-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
КН-2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,42
НР (1472 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (799 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,3
30 / 100

45823,4 5149,2 330,87 69,1 13747 1545 99 21 42,4 12,72 0,35 0,11

62612 103,84 1,78

44 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (9555 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (5791 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,74
174 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 90997 12559 25177 1918 64,78 112,72 7,5 13,05

106343 112,72 13,05

                           Раздел 11. Устройство входных площадок

                           Полы

  Итого по разделу 9 Восстановление отделки помещений
                           Раздел 10. Устройство отмостки

  Итого по разделу 10 Устройство отмостки
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45 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (385 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,02
(2,5*2*0,1*4) / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 7901 410 275 71 180 3,6 18 0,36

46 ТССЦ-401-
0061
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1

м3 -2,04 3418,26 -6973

47 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 2,04 4249,56 8669

10194 3,6 0,36

371915 74214 33066 3429 598,3 22,38

58582

34362

6118 22,68 0,33

106658 48,51 1,15

1741 0,99

3209 4,73 0,01

37252 12,24 0,06

29517 27,73 1,96

6155 23,28

37378 83,23

67815 165,63 5,08

15356 52,34

2016 7,89 0,04

35107 32,73 0,34

106343 112,72 13,05

10194 3,6 0,36

464859 598,3 22,38

  Конструкции из кирпича и блоков

  Итого по разделу 11 Устройство входных площадок
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Деревянные конструкции

  Итого
    В том числе:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Полы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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264635

33066

77643

58582

34362

4649

469508

84511,44

554019,44 598,3 22,38

      Материалы
      Машины и механизмы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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