
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (8739 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10403 руб.)
СП (4993 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10403 руб.)

100 м2 покрытия 5,74
574 / 100

1944,48 1812,36 132,12 11161 10403 758

2 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов обрешетки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (11153 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15709 руб.)
СП (8169 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15709 руб.)

100 м2 кровли 5,74
574 / 100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 16635 15380 1255 329

________________4683,14

________________3482869
_________________612678

Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д.14

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Разборка деревянных люков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (202 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (306 руб.)
СП (122 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (306 руб.)

100 т мусора 0,01348
33,7*0,1*0,4/100

22725,17 22725,17 306 306

6 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (12437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13518 руб.)
СП (5948 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13518 руб.)

100 м2 стяжки 4,5
450 / 100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 17488 12368 5120 1150

7 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж  выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01 (общая толщина 50 мм)
(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=0 к расх.; ТЗ=35; 
ТЗМ=35);
 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (15197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16519 руб.)
СП (7268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16519 руб.)

100 м2 стяжки 4,5
450 / 100

4105,6 3533,99 571,61 136,98 18475 15903 2572 616

8 ТЕР12-01-013-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Демонтаж. Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной мастике 
в один слой (толщина 200мм)
(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,13
НР (21315 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23168 руб.)
СП (10194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23168 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4,5
450 / 100

5870,38 5061,56 808,82 86,78 26417 22777 3640 391

199423Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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86 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (20412 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21715 руб.)
СП (11075 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21715 руб.)

100 м2 стяжки 4,49
449 / 100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 55257 20590 1590 1125

87 ТЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,83
НР (840 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (894 руб.)
СП (456 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (894 руб.)

100 м2 стяжки 4,49
449 / 100

3882,88 116,19 122,48 82,92 17434 522 550 372

88 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1896 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2017 руб.)
СП (1029 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2017 руб.)

100 м2 
поверхности

4,69
469 / 100

7252,3 430,01 9,66 34013 2017 45

89 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -574,1 55,66 -31954

90 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 574,1 22,06 12665

91 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (31677 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (33699 руб.)
СП (17186 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (33699 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,49
449 / 100

27067,48 7434,62 1039,21 70,93 121533 33381 4666 318

                           Раздел 2. Устройство новой кровли



Гранд-СМЕТА

Страница 4

92 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -37 2256,51 -83491

94 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 92,494
449*0,2*1,03

1528,56 141383

93 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (10825 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15247 руб.)
СП (7928 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15247 руб.)

100 м2 6
600 / 100

10617,09 2477,92 170,59 63,11 63703 14868 1024 379

96 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (11040 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (14338 руб.)
СП (6882 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14338 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

7,918
791,8 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 19279 14324 4809 14

97 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 265,9 89,31 23748

98 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (5673 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6166 руб.)
СП (2713 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6166 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6
600 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 25502 6012 1446 154

99 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3 18265,13 -5480
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100 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -660 19,01 -12547

101 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 660 38,1 25146

95 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (27704 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30113 руб.)
СП (13250 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30113 руб.)

100 м2 кровли 6
600 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 248929 29178 5427 935

18 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 756 347,01 262340

102 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж снегозадержателя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (881 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (958 руб.)
СП (422 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (958 руб.)

100 м 
ограждения

1,04
104 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18563 898 443 60

103 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,312 54842,51 -17111

104 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 52 545,52 28367
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20 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 75 629,21 47191

22 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,5; ЭМ=5,06; 
ЗПМ=11,5; МАТ=4,45
НР (6636 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7373 руб.)
СП (3170 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7373 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,44
44 / 100

37516,72 16757,46 485,15 16507 7373 213

105 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,4664 8567,27 -3996

25 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 44 228,05 10034

26 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (167 руб.)
СП (72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (167 руб.)

100 м2 проемов 0,00845
(0,65*0,65*2) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3465 149 86 18

27 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,5; 
ЭМ=5,86; ЗПМ=11,5; МАТ=4,23
НР (1436 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1595 руб.)
СП (686 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1595 руб.)

1 слуховое окно 2 2368,05 776,94 149,31 20,36 4736 1554 299 41

28 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

                           Слуховые окна (2 шт.)
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106 ТССЦ-203-0435
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Щиты нефрезерованные антисептированные 
толщиной 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм, шириной 250, 300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,67 339,16 566

30 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (328 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (475 руб.)
СП (276 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (475 руб.)

100 м2 0,112
(5,6*2) / 100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 511 472 31 3

31 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 11,2 228,05 2554

32 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок                        (мостик L=6 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (285 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (317 руб.)
СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (317 руб.)

100 м ходов 0,66
(6*11) / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3762 307 68 10

33 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок                        (мостик L=3 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (78 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.)
СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.)

100 м ходов 0,18
(3*6) / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 1026 84 19 3

107 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (3319 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3608 руб.)
СП (1588 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3608 руб.)

1 колпак 15 1912,23 240,56 4,83 28683 3608 72

                           Ходовые мостики

                           Зонты над шахтами (12 шт)

                           Монтаж козырька над входом (2 шт.)
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36 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж каркаса металлического для козырька
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (348 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (504 руб.)
СП (292 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (504 руб.)

1 т конструкций 0,057
28,5*2/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 788 461 206 43

37 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,057
28,5*2/1000

54842,51 3126

39 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (163 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (236 руб.)
СП (137 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)

100 м2 покрытия 0,0464
(2,32*2) / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 425 211 163 25

40 ТССЦ-101-4570
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79

м2 4,64 283,42 1315

41 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (100 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.)
СП (70 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1432
14,32 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 621 145 12

42 ТЕР08-02-003-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 
неармированных при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (4145 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4457 руб.)
СП (2407 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4457 руб.)

1 м3 кладки 3,8 6598,55 1090,06 316,53 82,8 25074 4142 1203 315

                           Вентканалы выше уровня кровли
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43 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (7623 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9529 руб.)
СП (3526 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9529 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,88
88 / 100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 14715 8797 996 732

44 ТЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (1023 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1279 руб.)
СП (473 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1279 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,384
38,4 / 100

6651,68 3328,27 50,82 1,96 2554 1278 20 1

45 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295 руб.)
СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295 руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15398 2295

46 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -9,18 1406,1 -12908

47 ТССЦ-301-7783
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 6 1611,95 9672

1335945

48 ТЕР08-02-002-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из кирпича: неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-05 42 Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м ОЗП=11,5; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,5; МАТ=5,39
НР (3691 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3969 руб.)
СП (2143 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3969 руб.)

100 м2 
перегородок (за 

вычетом 
проемов)

0,225
22,5 / 100

80858,01 16873,49 2526,67 762,34 18193 3797 569 172

24027

Итого по разделу 2 Устройство новой кровли

                           Раздел 3. Перекладка поврежденных участков карнизной части фасада

Итого по разделу 3 Перекладка поврежденных участков карнизной части фасада

                           Раздел 4. Ремонт мест разрушения фасада
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49 ТЕРр53-15-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 
стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в 
одном месте до 1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,57
НР (11327 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (15516 руб.)
СП (8689 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (15516 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности 

стен

0,32
32 / 100

114756,35 48292,11 1046,09 197,27 36722 15453 335 63

50 ТССЦ-402-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 -0,768 3172,15 -2436

51 ТССЦ-402-0015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

м3 0,768 3224,87 2477

56779

52 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1344 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1600 руб.)
СП (768 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1600 руб.)

100 м2 0,615
61,5 / 100

2601,08 2601,08 1600 1600

53 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (3832 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5720 руб.)
СП (2288 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5720 руб.)

100 м2 
поверхности

0,615
61,5 / 100

26693,5 9301,04 63,48 16417 5720 39

54 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5079 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6349 руб.)
СП (2349 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6349 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,615
61,5 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 10447 6126 352 223

Итого по разделу 4 Ремонт мест разрушения фасада

                           Раздел 5. Ремонт цоколя
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55 ТЕР15-04-018-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов  по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=1,68
НР (758 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (948 руб.)
СП (351 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (948 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,615
61,5 / 100

4289,13 1542,2 1511,42 2638 948 930

47872

56 ТЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (3314 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4873 руб.)
СП (2631 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (4873 руб.)

100 м2 покрытия 3,68
368 / 100

1331,44 1298,22 33,22 25,68 4900 4778 122 95

110 ТЕРр57-4-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена дощатых полов с добавлением новых досок: 
до 25%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-4-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,5
НР (23656 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (34788 руб.)
СП (18786 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (34788 руб.)

100 м2 2,208
220,8 / 100

24010,02 15577,96 461,12 177,58 53014 34396 1018 392

108 ТЕРр51-2-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разработка грунта при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,48
НР (3101 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4846 руб.)
СП (1745 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (4846 руб.)

100 м3 грунта 0,1205
(24,1*0,5) / 100

40220,62 40215,79 4,83 4847 4846 1

59 ТЕР46-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Усиление монолитными железобетонными 
обоймами: фундаментов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,25; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,25
НР (40428 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (48129 руб.)
СП (23102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (48129 руб.)

1 м3 16,6 10103,56 2853,99 411,81 45,37 167719 47376 6836 753

60 ТССЦ-401-0066
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 -16,93 4249,56 -71945

61 ТССЦ-401-0065
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99

м3 16,93 3872,95 65569

Итого по разделу 5 Ремонт цоколя

                           Раздел 6. Ремонт фундамента
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109 ТЕР08-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 
цементная с жидким стеклом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=6,14
НР (58 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.)
СП (33 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,013
1,3 / 100

15767,68 4760,65 193,02 205 62 3

63 ТЕР11-01-036-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,42
НР (18051 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (19203 руб.)
СП (9794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (19203 руб.)

100 м2 покрытия 3,68
368 / 100

45823,4 5149,2 330,87 69,1 168630 18949 1218 254

537637

64 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Демонтаж. Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (3534 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3927 руб.)
СП (1689 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3927 руб.)

100 м2 проемов 0,3024
(1,89*16) / 100

19502,32 11192,41 8309,91 1791,25 5898 3385 2513 542

111 ТЕР46-01-004-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных 
стальными обоймами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,58
НР (2434 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2898 руб.)
СП (1391 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2898 руб.)

1 т 0,10016
100,16/1000

68268,58 27921,09 8150,09 1010,08 6838 2797 816 101

67 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (4417 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4908 руб.)
СП (2110 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4908 руб.)

100 м2 проемов 0,3024
(1,89*16) / 100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 47413 4231 3141 677

68 ТССЦ-203-0223
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блоки дверные с рамочными полотнами 
однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, 
площадь 2,35 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0223 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08

м2 -30,24 1193,7 -36097

39628

                           Раздел 8. Ремонт перегородок
Итого по разделу 7 Усиление простенков

Итого по разделу 6 Ремонт фундамента

                           Раздел 7. Усиление простенков
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112 ТЕРр55-5-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных перегородок на отдельные 
кирпичи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр55-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (9831 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (12935 руб.)
СП (6726 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12935 руб.)

100 м2 
перегородок

0,696
69,6 / 100

22842,02 17596,89 5245,13 987,82 15898 12247 3651 688

70 ТЕР08-02-002-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из кирпича: неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-05 42 Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м ОЗП=11,5; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,5; МАТ=5,39
НР (11416 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (12275 руб.)
СП (6629 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12275 руб.)

100 м2 
перегородок (за 

вычетом 
проемов)

0,696
69,6 / 100

80858,01 16873,49 2526,67 762,34 56277 11744 1759 531

71 ТЕР15-02-016-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,73
НР (14116 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17645 руб.)
СП (6529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17645 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,392
(69,6*2) / 100

20209,05 11799,99 1187,94 875,42 28131 16426 1654 1219

113 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, 
кирпич, бетон и т.д.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (553 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (691 руб.)
СП (256 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (691 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

1,392
(69,6*2) / 100

1318,24 495,07 160,03 1,71 1835 689 223 2

114 ТССЦ-101-4163
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг -19,21 46,78 -899

73 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 18,096
0,13*139,2

95,54 1729

                           Первый этаж в осях 4-6/Б-В



Гранд-СМЕТА

Страница 14

74 ТЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 
бетону: простыми и средней плотности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (4848 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6060 руб.)
СП (2242 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6060 руб.)

100 м2 
оклеиваемой и 

обиваемой 
поверхности

1,392
(69,6*2) / 100

7106,83 4351,56 7,38 1,96 9893 6057 10 3

75 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (17151 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20418 руб.)
СП (9801 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20418 руб.)

100 м2 7,85
785 / 100

2601,08 2601,08 20418 20418

76 ТЕР15-02-016-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,73
НР (79602 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (99502 руб.)
СП (36816 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (99502 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

7,85
785 / 100

20209,05 11799,99 1187,94 875,42 158641 92630 9325 6872

115 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, 
кирпич, бетон и т.д.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (3119 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3899 руб.)
СП (1443 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3899 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

7,85
785 / 100

1318,24 495,07 160,03 1,71 10348 3886 1256 13

116 ТССЦ-101-4163
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг -108,3 46,78 -5066

78 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 102,05
0,13*785

95,54 9750

                           1-2 этажи
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79 ТЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 
бетону: простыми и средней плотности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (27340 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (34175 руб.)
СП (12645 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (34175 руб.)

100 м2 
оклеиваемой и 

обиваемой 
поверхности

7,85
785 / 100

7106,83 4351,56 7,38 1,96 55789 34160 58 15

613806

117 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (5986 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (9069 руб.)
СП (3628 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9069 руб.)

100 м2 отмостки 1,09
109 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 57004 7867 15772 1202

66618

118 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,74 34,59 34,59 233 233

120 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,74 58,52 58,52 394 394

627

2137774 591827 88963 20851

507651

276935

311511

121618

67248

505194

431648

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Кровли
  Полы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Ремонт перегородок

                           Раздел 9. Устройство отмостки

Итого по разделу 9 Устройство отмостки

                           Раздел 10. Вывоз мусора

Итого по разделу 10 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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218467

108140

272602

791

130271

511195

15284

56779

22537

106300

9693

32455

233

394

2922360

1456984

88963

612678

507651

276935

29224

2951584

531285

3482869

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Стены (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Полы (ремонтно-строительные)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Перегородки (ремонтно-строительные)

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Конструкции из кирпича и блоков
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