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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2752 гранд жилой дом п. Тюльган
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР04-01-
030-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колонковое бурение скважин станками с 
электродвигателем глубиной бурения до 50 
м в грунтах группы: 7  (в бетоне)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР04-01-030-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (91819 руб.): 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37368 руб.): 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
бурения 
скважин

ы

1,17 196849,3 43843,08 150308,07 47409,96 230314 51296 175860 55470 312 365,04 320,11 374,53

2 ТССЦ-109-
0018
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-109-0018 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

шт. 3,861 6210,15 23977

_________959,84

______826916,86
_________183027

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Устройство наружных буроинъекционных свай С-1 (38 шт.)

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТЕР05-01-
029-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах: 3 группы 
диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР05-01-029-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,6; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,96
НР (2437 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1329 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
конструкт

ивного 
объема 

свай

3,31 3125,15 514,52 1363,21 229,43 10344 1703 4512 759 3,79 12,54 1,17 3,87

4 ТССЦ-109-
0018
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-109-0018 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

шт. 0,06 6210,15 373

5 ТССЦ-204-
0024
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

т 1,495 29788,14 44533

6 ТССЦ-204-
0039
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16-18 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0039 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

т 1,495 6291,36 9406

7 ТССЦ-401-
0008
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0008 1 квартал 2016 г. МАТ=5,78

м3 3,376 4360,03 14719

466619 377,58 378,4

8 ТЕР46-08-
012-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка анкеров в отверстия глубиной 
100 мм с применением смесей серии 
MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и 
более

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-012-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,04
НР (5394 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3082 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 3,23 2261,17 1987,74 273,43 7304 6421 883 15,95 51,52

  Итого по разделу 1 Устройство наружных буроинъекционных свай С-1 (38 шт.)
                           Раздел 2. Усиление стен
                           а) Установка скрытых каркасов
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9 ТЕР46-08-
012-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 
отверстия добавлять (уменьшать) к 
расценке: 46-08-012-05

(ПЗ=69 (ОЗП=69; ЭМ=69 к расх.; ЗПМ=69; МАТ=69 к 
расх.; ТЗ=69; ТЗМ=69))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-012-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,05
НР (33840 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19337 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 3,23 14075,41 12472,4 1603,01 45464 40286 5178 100,05 323,16

10 ТССЦ-201-
0775
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката без 
отверстий и сборосварочных операций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,714 45560,99 32531

11 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 1,175 4249,56 4993

12 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (2176 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1669 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

8,4 423,3 354,91 3556 2981 2,71 22,76

13 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (4706 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2177 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,57 16986,59 9960,23 572,9 362,13 9682 5677 327 206 70,88 40,4 2,78 1,58

175911 437,84 1,58

                           б) Инъекция трещин

  Итого по разделу 2 Усиление стен
                           Раздел 3. Вспомогательные работы
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14 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (16952 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9843 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

3,32 7383,68 5490,29 33,84 24514 18228 112 43,5 144,42

51309 144,42

461710 126592 186872 56435 959,84 379,98

157324

74805

383851 365,04 374,53

82768 12,54 3,87

119414 374,68

32531

7401 22,76

16565 40,4 1,58

51309 144,42

693839 959,84 379,98

148246

186872

183027

157324

74805

6938

700777

126139,86

826916,86 959,84 379,98  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итоги по смете:
  Скважины
  Свайные работы
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Стены (ремонтно-строительные)

Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Вспомогательные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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