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Расчет стоимости работ  по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Оренбургской области. 
 

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость 
СМР 

Стоимость работ 
по 

строительному 
контролю 

(СМР*2,14%) 
1.  г. Медногорск, ул. 

Ленина, д. 6 
Крыша  1 316 821,00 28 179,97 

2.  г. Медногорск, ул. 
Металлургов, д. 2 

Крыша 1 915 471,58 40 991,09 

3.  г. Медногорск, ул. 
Орджоникидзе, д. 2 

Крыша, фасад 1 585 419,68 33 927,98 

4.  г. Медногорск, ул. 
Коминтерна, д. 6 

Крыша 907 355,10 19 417,40 

5.  г. Медногорск, ул. 
Коминтерна, д. 8 

Крыша 975 927,26 20 884,84 

6.  г. Медногорск, ул. 
Кооперативная, д. 1 
а 

Крыша 
3 161 397,00 67 653,90 

7.  г. Медногорск, ул. 
Машиностроителей, 
д. 8 

Крыша 
2 182 661,34 46 708,95 

8.  г. Медногорск,  
ул. Герцена, д. 3 

Крыша, фасад, внутридомовые 
инженерные системы 
теплоснабжения, ОДПУ 
теплоснабжения 

3260992,6 69 785,24 

9.  г. Медногорск, ул. 
Ленина, д. 2 

Крыша, фасад, внутридомовые 
инженерные системы 
теплоснабжения, ХВС, ГВС, 
ОДПУ теплоснабжения, ОДПУ 
ХВС, ОДПУ ГВС 

4081809,18 87 350,72 

10.  г. Медногорск, ул. 
Герцена, д. 1 

Крыша, фасад, внутридомовые 
инженерные системы 
теплоснабжения, ХВС, ГВС, 
ОДПУ теплоснабжения, ОДПУ 
ХВС, ОДПУ ГВС 

3561583,82 76 217,89 

11.  г. Гай, ул. 
Войченко, д.1 Крыша 

5 173 388,47 110 710,51 



 
 
 

 

12.  г. Гай, ул. Ленина, 
д.39 Крыша 

1 015 150,46 21 724,22 

13.  г. Гай, ул. Ленина, 
д.42а Крыша 

2 998 939,95 64 177,31 

14.  г. Гай, ул. Ленина, 
д.44а Крыша 

3 278 589,77 70 161,82 

15.  г. Гай, ул. Ленина, 
д.17 Фасад 

2 369 809,42 50 713,92 

16.  г. Гай, ул. 
Коммунистическая, 
д.7 Крыша 

1 820 321,65 38 954,88 

17.  г. Гай, ул. 
Коммунистическая, 
д.13 Крыша 

2 064 957,33 44 190,09 

18.  г. Гай, пер. 
Суворова, д.4 Крыша 

1 962 869,01 42 005,40 

19.  г. Гай, ул. 
Советская, д.5 Крыша, фасад 

3 082 838,28 65 972,74 

20.  г. Гай, пер. 
Пионерский, д.6а Крыша 

2 274 378,15 48 671,69 

21.  г. Гай, пер. 
Больничный, д.6 Крыша 

1 051 969,85 22 512,15 

  Всего 

50 042 650,90 

1 070 912,73 \ 

В т.ч. НДС 18% 
163359,57 

 
 
 
Начальник отдела организации                                                               
работ по капитальному ремонту                                                                             М.С. Сидоров 


