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Расчет стоимости работ по осуще^тв^ёнию/строительного контроля при 
выполнении строительно-монтажных работ по-йапитальному ремонту многоквартирных 

домов, расположенных в Оренбургском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость
СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР *2,14%)

1. Оренбургский район, 
с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1

Крыша 3 372 466,00 72 170,77

2. Оренбургский район, 
с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3

Крыша 3 622 613,00 77 523,92

3. Оренбургский район, 
с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5

Крыша 3 620 185,00 77 471,96

Всего

10 615 264,00

227 166,65 

В тл . НДС 18% 

34 652,53

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


