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Расчет стоимости работ  по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Тюльганском районе Оренбургской области. 
 

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР 

Стоимость работ по 
строительному 

контролю 
(СМР*2,14%) 

1  
Тюльганский район 
 п. Тюльган,  
ул. Кирова, д. 4 

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

5 486 094,00 117 402,41 

2  
Тюльганский район 
 п. Тюльган,  
ул. Кирова, д. 5 

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

7 415 478,72 158 691,24 

3  
Тюльганский район 
п. Тюльган,  
ул. Октябрьская, д. 7 

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

7 648 120,44 163 669,78 

4  
Тюльганский район 
п. Тюльган,  
ул. Октябрьская, д. 8 

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

5 622 757,00 120 327,00 

5  
Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 3  

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

2 669 779,00 57 133,27 

6  

Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 4  

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

17 219 761,10 368 502,89 

7  
Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 5  

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

2 756 582,00 58 990,85 

8  
Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 9  

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

4 019 205,00 86 010,99 

9  

Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. Максима 
Горького, д. 24  

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

6 205 435,92 132 796,33 

  Всего 

59 043 213,18 

1 263 524,76  
В т.ч. НДС 18%  

192 741,06 
 
 
 
Начальник отдела организации                                                               
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