



Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального
директора

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

_____ К.С. Золотарев
«__» _____ 2016 года

Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных в Оренбургской области.

№	Адрес МКД	Вид работ	Стоимость СМР	Стоимость работ по строительному контролю (СМР*2,14%)
1.	г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а	Водоотведение	28 056,51	600,41
2.	г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6	Крыша, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение	2 775 944,18	59 405,21
3.	г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17	Крыша	2 729 972,81	58 421,42
4.	г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5	Крыша	2 730 268,19	58 427,74
5.	г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2	Крыша	844 875,49	18 080,34
6.	г. Кувандык, ул. Северная, д. 86	Крыша, электроснабжение	2 636 162,47	56 413,88
7.	Саракташский район, пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а	Крыша, фасад	2 651 598,00	56 744,20
8.	Саракташский район, пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60	Крыша, фасад	2 485 575,56	53 191,32
9.	Саракташский район, пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а	Крыша, фасад	2 485 575,56	53 191,32
		Всего	19 368 028,77	414 475,82 В т.ч. НДС 18% 63225,12

Начальник отдела организации
работ по капитальному ремонту

М.С. Сидоров