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Расчет стоимости работ по осуществлению\суроительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Адамовском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость
СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2Д4%)

1. Адамовский район, пос. 
Адамовка, ул. Школьная, д. 1

Крыша 1915125,00 40983,68

2. Адамовский район, пос. 
Адамовка, ул. Майская, д. 109

Крыша 3755471,54 80367,09

Всего 5670596,54 121350,77 
В т.ч. НДС 18% 

18511,13

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


