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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Кваркенском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость
СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР *2,14%)

1. Кваркенский район, с. Кваркено, 
ул. Строителей, д. 3

Крыша, фасад 4 741 064,18 101 458,77
2. Кваркенский район, с. Кваркено, 

пер. Декабрьский, д. 7
Крыша, фасад 1 268 176,68 27 138,98

3. Кваркенский район , с. Кваркено, 
пер. Декабрьский, д. 9

Крыша, фасад 1 806 217,42 38 653,05
Всего

7 815 458,28

167 250,80 
В т.ч. НДС 18% 

25 512,83

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


