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Приложение №__. 

«СОГЛАСОВАНО» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
«___»  ________________  201_ года 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской                     
области» 
_______________М.С. Сидоров  
«___»  __________  201_ года 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо-
мовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома,  

расположенного по адресу: Оренбургская область, Пономаревский район,  
с. Пономаревка, ул. Советская, д. 17. 

 
№п/п Наименование Содержание 

1.  Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства Оренбургской области» 

2.  Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы холодного водо-
снабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Пономаревский район, с. 
Пономаревка, ул. Советская, д. 17. 

3.  Основание для проектирова-
ния 

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года № 617-п  

4.  Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора 

5.  Вид строительства Капитальный ремонт 
6.  Технико-экономические пока-

затели по зданию 
Год постройки - 1987 год; 
Площадь здания всего – 588,70 м2; 
В том числе: 
Площадь помещений – 530,70 м2; 
Этажность – 2 этажей;  
Количество подъездов - 2; 
Материал стен – кирпичные; 
Тип кровли -  скатная; 
Материал кровли – волнистые асбестоцементные листы. 

7.  Стадии проектирования  1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций внут-
ридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Пономаревский район, с. Поно-
маревка, Советская, д. 17. 

  2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов. 

3. Разработка проектной и рабочей документации на капи-
тальный ремонт. 
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4. Разработка сметной документации. 
5. Прохождение экспертизы сметной документации. 

8.  Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер-
ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения  много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург-
ская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, Со-
ветская, д. 17. 

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком 
задание на проектирование. 
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инженер-

ной системы холодного водоснабжения  многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Пономаревский район, с. Пономаревка, Советская, 
д. 17. 

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель-
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри-
домовой инженерной системы холодного водоснабжения  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Пономаревский район, с. Поно-
маревка, Советская, д. 17. 

5. Предоставление экспертного заключения по определе-
нию достоверности определения сметной стоимости по 
капитальному ремонту внутридомовой инженерной си-
стемы холодного водоснабжения  многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Пономаревский район, с. Пономаревка, Советская, д. 17. 

9.  Требования к составу выпол-
няемых работ 

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации. 
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений». 
Целью визуального обследования является оценка техни-
ческого состояния крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, водоотведения, электроснабже-
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, выявле-
ние дефектов и повреждений по внешним признакам с не-
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото-
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо обес-
печить сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам и 
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разработки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который дол-
жен содержать: 
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс-
плуатации обследуемых конструкций; 
- выводы по результатам проделанной работы; 
- обмерные чертежи; 
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций; 
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне-
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон-
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения). 
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при-
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше-
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе-
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах. 
4. Разработать проектную документацию в составе: 

− пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо-
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций); 
− проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения,  
− основные положения по организации работ; 
− мероприятия по обеспечению энергоэффективно-
сти; 
− сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ; 
− техническое задание на проектирование; 
− экспертное заключение по определению достовер-
ности определения сметной стоимости по капитально-
му ремонту Объекта. 

10.  Основная нормативная доку-
ментация по разработке про-
ектной документации 

1. Проектную документацию разработать в объеме необ-
ходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов здания 
с требованиями: 

− МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.2.2; 

− Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»; 

− Приказа Министерства регионального развития РФ от 
17.05.2011 №224 «Об утверждении требований энерге-
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тической эффективности зданий, строений, сооруже-
ний». 

− ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»; 

− СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
− СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; 
− СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»; 
− ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи-
тальному ремонту жилых зданий»; 

− других нормативных актов действующего законода-
тельства РФ в области проектирования и строительства. 

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до-
кументации в строительстве (СПДС). 

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
Заказчиком. 

     Проектная документация передаётся Заказчику на бу-
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf). 
    

11.  Основная нормативная                    
документация и требования к 
разработке и составу                        
сметной документации 

1. Сметная документация должна быть разработана в                           
соответствии с действующими нормативными документа-
ми: 
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разработ-
ки, согласования и утверждения проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт жилых зданий» п.1.22. 
- МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Феде-
рации. 
2. Сметная документация на строительство объектов                           
капитального ремонта составляется с применением смет-
ных нормативов, включённых в федеральный реестр смет-
ных нормативов. 
3. Объём проектно-сметной документации должен                                              
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. 
4. При составлении смет использовать базисно-индексный 
метод. 
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и теку-
щем уровне цен (с учётом коэффициента изменения смет-
ной стоимости, действующего на момент составления 
сметной документации на территории Оренбургской обла-
сти). 
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори-
альном сборнике сметных цен на основные                            
материалы, изделия и конструкции, применяемые в                                        
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строительстве» стоимость определяется на основании сто-
имостных предложений (прайс-листов) организаций про-
изводителей или поставщиков материальных ресурсов. 
7. В пояснительной записке указать показатели единичной 
стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверхности, 1 
п. м. длины ремонтируемой инженерной системы. 
Основной комплект сметной документации должен содер-
жать: 
1. Пояснительная записка. 
2. Локальная смета. 
3. В том числе с приложением экспертного заключения по 
определению достоверности определения сметной стоимо-
сти по капитальному ремонту Объекта. 
     Сметная документация передаётся Заказчику на бумаж-
ном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в форма-
те XML). 
     Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-смета». 

12.  Особые условия  1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ. 
2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструктив-
ной схемы здания.  
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни-
тельных данных для проектирования проектная органи-
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен-
ном виде (после соответствующего запроса на его имя). 
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со-
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ. 
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас-
порт качества. 
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись). 
7. Проектно-сметная документация должна быть со-
гласована с представителем собственников, управляю-
щей организацией, администрацией муниципального об-
разования, Заказчиком. 
8. Вся разработанная Исполнителем документация 
передается Заказчику в сброшурованном виде, заверен-
ная подписями ответственных исполнителей, руководи-
телей, скрепленная печатью организации в количестве 
четырех экземпляров в бумажном виде (из них 1 экзем-
пляр с оригиналами согласований, заключений по разра-
ботанной ПСД, в том числе с приложением заключения о 
проведении экспертизы сметной стоимости выполнения 
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капитального ремонта Объекта и полученных в ходе вы-
полнения работ исходных данных) и вариант на элек-
тронном носителе. 

13.  Принципиальные технические 
решения 

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и техноло-
гии. 

При проектировании инженерных систем при-
менять коррозионностойкие материалы. 

Разводку внутренних сетей и стояков запроек-
тировать по существующим трассам при отсутствии воз-
можности вблизи существующей трассы. 

 

 

от Исполнителя: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
«_____»_______________201_ г. 

от Заказчика: 
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
____________ Лосева А.Ю. 
 
 «____»_________________201_  г 


