
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши,  
 внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Вяземская, д. 22 
 

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
14254,25 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
14254,25м3.                  
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 14254,25 м3 
 
 
Сметная документация 
 

В=227,0 (Таблица 2) 
16% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=192,8 (Таблица 4) 
3,4% процентное соотношение 
(Таблица 9) 
П.2.1.13 коэф.0,1 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,2 
Коэф. на 2 вида работ 0,9 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Крыша-2,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
                       

227,0*14254,25/100* 
*0,16*3,92 

 

 

 

 

Крыша   

192,8*14254,25/100* 
*0,034*3,92*0,8 

ГВС       
3194,49*3,92*0,2*0,9 

ХВС       
3550,85*3,92*0,2*0,9 

 

 

         
(275+14254,25*0,006) 
*0,021*3,92*0,4*1000 

 

(275+14254,25*0,006) 
*0,021*3,92*0,4*1000* 
*0,05 

20294,41 

 

 

 

 

 

         
2930,26 

                    

2254,03 

         
2505,48 

 

 

                               
11871,38 

 

         
593,57 
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Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы горячего и 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 14254,25 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

 
                                                 
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Система  ГВС, ХВС -2,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(275+14254,25*0,006) 
*0,02*3,92*0,4*1000 

 

(275+14254,25*0,006) 
*0,02*3,92*1000*0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8156350,10*0,8/100/1,18 

 

          
11306,08 

 

 

565,30 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41472,97 

 ИТОГО:   93793,47 
 НДС 18%   16882,83 
 ВСЕГО по смете   110676,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


