
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши,  
 внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Вяземская, д. 24. 
 

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
14063,25 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
14063,25м3.                  
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 14063,25 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=227,0 (Таблица 2) 
10% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=192,8 (Таблица 4) 
3,4% процентное соотношение 
(Таблица 9) 
П.2.1.13 коэф.0,1 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,1 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Крыша-2,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
                       
 

227,0*14063,25 /100* 
*0,10*3,92 

 

 

 

 

Крыша   

192,8*14063,25 /100* 
*0,034*3,92*0,8 

Водоотведение       
3512,6*3,92*0,1 

 

 

 

 

 (275+14063,25 *0,006)* 
*0,021*3,92*0,4*1000 

 

(275+14063,25 *0,006) 
*0,021*3,92*0,4*1000* 
*0,05 

 

12514,04 

 

 

 

 

 

         
2891,00 

                    

1376,94 

          

 

 

  

                                     
11833,65 

 

         
591,68 
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Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы водоотведения 
многоквартирного дома 
объемом 14063,25 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

 
                                                 
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Система  водоотведения - 1,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(275+14063,25 *0,006) 
*0,01*3,92*0,4*1000 

 

                   
(275+14063,25 *0,006) 
*0,01*3,92*1000*0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6642259,90*0,8/100/1,18 

 

  

                      
5635,07 

 

         
281,75 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45032,27 

 ИТОГО:   80156,40 
 НДС 18%   14428,15 
 ВСЕГО по смете   94584,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


