
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фасада,  
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,    
г. Орск, ул. Гончарова, д. 10. 

 
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
1325 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
1325м3.                    Категория 
сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1325 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=409,2 (Таблица 2) 
26,59% процентное 
соотношение (Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
В=298,8 (Таблица 4) 
27,2% процентное соотношение 
(Таблица 9) 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,4 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               

409,2*1325/100*0,2659*
3,92 

 

 

 

 

Крыша, фасад   
298,8*1325/100*0,272 
*3,92           
Теплоснабжение  
997,5*3,92*0,4 
Электроснабжение  
530,04*3,92*0,4              
ХВС           
797,5*3,92*0,4 
Водоотведение 
797,5*3,92*0,4 

 

 

(90+1325*0,01) 
*0,051*3,92*0,4*1000 

 

(90+1325*0,01) 
*0,051*3,92*0,4*1000 
*0,05 

5651,40 

 

 

 

 

            

4221,35 

                 
1564,08 

         
831,10 

1250,48       

1250,48 
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412,83 
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Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт системы 
теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 
многоквартирного дома 
объемом 1325 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 1325 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 1325 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
Экспертиза 

                
                                
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
ОВ, ВК-4,5% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Система ЭО - 2,0% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Фасад-2,0% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               
 

 

(90+1325*0,01) 
*0,045*3,92*1000 

 

 

(90+1325*0,01)* 
*0,045*3,92*1000*0,05 

 

 

(90+1325*0,01) 
*0,02*3,92*1000 

 

(90+1325*0,01)* 
*0,02*3,92*1000*0,05 

 

 

 

(90+1325*0,01) 
*0,02*3,92*1000 

 

(90+1325*0,01)* 
*0,02*3,92*1000*0,05 

 

4059074,70*0,8/100/1,18 

 

18213,3 

          

 

          
910,67 

 

 

 

8094,8 

          

          
404,74 

 

 

 

8094,8 

          

          
404,74 

 

 

27519,15 

 ИТОГО:   87080,62 
 НДС 18%   15674,51 
 ВСЕГО по смете   102755,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


