
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61. 
 

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
12549,75 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
12549,75м3.                    
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 12549,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 

В=227 (Таблица 2) 
2% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=192,8 (Таблица 4) 
Крыша 1,18% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,1 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
 
 
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Крыша-2,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               
              

227*12549,75/100*0,02* 
*3,92 

 

 

 

 

Крыша 

192,8*12549,75/100 
*0,0118*3,92 

Водоотведение 
3208,9*3,92*0,1  

 

 

 

 

(275+12549,75*0,006) 
*0,021*3,92*0,4*1000 

 

(275+12549,75*0,006) 
*0,021*3,92*0,4*1000* 
*0,05 

 

2233,45 

 

 

 

 

 

        
1119,21 

                 
1257,54 

 

 

 

 

                                   
11534,63 

 

         
546,73 
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Разработка проектной и 
рабочей  документации на 
капитальный ремонт системы 
водоотведения, 
многоквартирного дома 
объемом 12549,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертиза 

 
                                  
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Система водоотведения-1,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(275+12549,75*0,006) 
*0,01*3,92*0,4*1000 

 

(275+12549,75*0,006) 
*0,01*3,92*0,4*1000 
*0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7045550,30*0,8/100/1,18 

  

  

        
5492,68 

 

                
274,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47766,44 

 ИТОГО:   70225,31 
 НДС 18%   12640,56 
 ВСЕГО по смете   82865,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


