
Г ранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов

(наименование стройки)

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на капитальный ремонт системы отопления МКД, расположенного по адресу: ул.Советская, д.66 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость______________

247,274 тыс. руб. 
__56,908 тыс. руб. 

433,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
о

ру
­

д
ов

ан
ия

, 
т

Всего
В том числе

Обору­
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Новый Раздел

1 ТЕРрб5-18-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без 
снятия с места 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРр65-18~1 1 Квартал 2016 г 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-5,59
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

100 шт. 
арматур 

ы

0,66
(33'?) /100

43547,02 38167,02 4,83 28741,03 25190,23 3,19 302,4 199,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР16-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено 
в лом) без разборки и резки 03/7=0,3; ЭМ -0,3 к расх.; 
ЗПМ~0,3; МАТ=0 к расх.; Т3=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 s. 03(1=12,23; 
ЭМ-6,01; МАТ=3,89
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1 ШТ. 54
12*2+15*2

65,89 58,45 7,44 3558,06 3156,3 401,76 0,441 23,81

3 ТЕР16-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,01; МАТ-3,89
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1 ШТ. 54
12'2+15‘2

480,78 194.82 24,82 25962,12 10520,28 1340,28 1,47 79,38

4 ТССЦ-302-
0002
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вентили проходные муфтовые 15кч33п для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-0002 1 квартал 2016 В. МАТ=3,45 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 30
15*2

152,84 4588,2

5 ТССЦ-302-
0001
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 25 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-0001 1 квартал 2016 з. МА7=2,37 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 24
12*2

100,05 2401,44
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6 ТЕР18-03-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка радиаторов: чугунных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=5,23; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,76 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 кВт 
радиатор 

ов и 
конвекто 

ров

0,056
5,6/100

229554,2 9915,47 2420,55 536,53 12855,04 555,27 135,55 30,05 75,7 4,24

7 ТЕРр51-1-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта внутри здания в: 
траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-1-5 1 квартал 2015 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,46
Земляные работы, выполняемые ручным способом 
(ремонтно-строительные)

100 м3 
грунта

0,012
1,2/100

67364,82 59168,86 48,25 808,38 710,03 0,58 519.1 6,23

8 ТЕР13-06-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка поверхности щетками 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,23
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии

1 м2 
очищаем 

ой
поверхно

сти

20 112,15 112,15 2243 2243 0,9 18

9 ТЕР26-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными марок 75,100, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем марки 75 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,64; МАТ-3,56  
Теплоизоляционные работы

1 м3 
изоляции

5 8153,95 2690,36 318,86 40769,75 13451,8 1594,3 18,85 94,25

10 ТССЦ-104-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 е. МАТ=2,53 
Теплоизоляционные работы

1000 м2 -0,011 57136,66 -628,5

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТССЦ-104-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 
индекс к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0077 1 квартал2 016г. МАТ=2,53 
Теплоизоляционные работы

1000 м2 0,12
120,00/1000

57136,66 6856,4

12 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 Квартал 2016 е. 03П -12.23; 
ЭМ-4,85_: ЗПМ=12,23; М А Т-2,53 
Отделочные работы

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2
20/100

6767,8 5252,05 17,02 1,96 1353,56 1050,41 3,4 0,39 40,59 8,12

13 ТССЦ-101-
1825
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Олифа натуральная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ-2,42 
Отделочные работы

кг -0 ,54 98,59 -53,24

14 ТССЦ-113-
0021
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0021 1 квартал 2016 з. МАТ=4,77 
Отделочные работы

т 0,005 84664,54 423,32

Итого по разделу 1 Новый Раздел 207479,12 433,61

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 129878,56 56877,32 3479,06 30,44 433,61

Накладные расходы 49344,68

Сметная прибыль 28255,88

ВСЕГО по смете 247273,61 433,61

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 62999,74 199,58

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

71328,18 107,43

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 1518,41 6,23

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4867,31 18
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Теплоизоляционные работы 63812,4 94,25

Отделочные работы 2953,08 8,12

Итого 207479,12 433,61

В том числе:
Материалы 69522,18

Машины и механизмы 3479,06

ФОТ 56907,76

Накладные расходы 49344,68

Сметная прибыль 28255,88

Непредвиденные затраты 1% 2074,79

Итого с непредвиденными 209553,91

НДС 18% 37719,7

ВСЕГО по смете 247273,61 433,61

Составил:
(должность, подщюь, рёсшифрота)

Проверил:_______
(должность, гну&пись, расшифровка)
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