
Приложение №

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, инутридомонон инженерной системы электроснабжении многоквар- 

тирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Япикан, д .63

№п/п 1 {аименоваиие Содержание
Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйс!ва Оренб\ ргской области»
2 Объекл проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. О рен­
бург. ул. Яицкая. д .63

j . Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительетва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  170 м2;
В том числе:
1 (лошадь жилых помещений - 159.5 м2; 
Этажнос ть -  2 э таж;
Количество подъездов - 3:
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С.' гадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и опенка технического 
соегояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерном системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .63

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­

мерных paooi и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .63 

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капи тального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ции. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая. д .63

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния, конструкций фасада и крыши многоквартирного 
Ю.ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Яицкая, д.63

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-х дневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мони торинга технического состояния».
11елыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
с истем ы эл ек трос 11 абжсч i и я . ко нстру кци й фасада, 
крыши п чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений но 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конс '1 рукций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере-
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

крытпя с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов па скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве paooi и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ; 

мероприятия по обеспечению энергоэффек-
тивпости;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование.
1. 11роектную документацию  разработать в объеме 

необходимом для проведения капи тального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения просктно- 
сметпой документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружен!iй ».

ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  С П 50.13330.2012 « Тепловая защи та зданий»
( '1 1 131.13330.2012«Строительная климатология»;
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с мети о й до к у м е нтаци и

С11и11 21-01-97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  Cl 1 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремон ту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 1 ]роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строи тельстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
с трои тельной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлен и и  см ет  использовать  б а з и с н о ­
индексны й метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цеп (в ценах 2001i . по ТНР Оренбургской об­
ласти) п текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. 11 piI отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-лис тов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
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1 Основной комплек '1 сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объек тная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

С метная документация передаётся Заказчику па 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Грапд- 
смста».

12. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СТО. установленные законодательс твом РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную докумен тацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Пели по характер)’ ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, сос тавляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проек ту.
6. 11рнменяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Приня тые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 Принциииальн ые техниче- 
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионноетой кие материалы.

Разводку вн\ гренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполни! ел я:

« » 2015 г

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )
11ачальник о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о т  роля р а б о э т ю  к а 1 ш^<1 л ь п о м у  
р е м о н т у  г —А- ЛУ ^ '  С идоров  М. С

« » 2015  г
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11риложение №

ТЕХ IIИ Ч EC КО E ЗАДА 11IIE

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Яннкаи, д.62 Литер Б

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйс 1 ва Оренбургской области»
О Объект 11 роек i ировапия Крыша, фасад, виутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Яицкая. д .62 Литер Б

3. Основание для проектиро­
вания

1 Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. 11еточник финансирования За счс! средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания в с е го -  147 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений - 136 м2: 
Этажность 1 этаж;
Количество подъездов - 4;
Материал степ - кирпич:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
сос тояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
мио 1 оквартириого дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .62 
Литер Б

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-
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8. Состав выполняемых paooi

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

ный ремонт.
4. Разработка сметной документации._________________
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д .62 
Ли тер Б

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк- 
цпй. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая, д .62 Литер Б

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния, конструкций фасада и крыши многоквартирного 
Пома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .62 Лигер Б

1. 11еред началом работ но выполнению обследования 
п разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдпевный срок 
разработать и > твердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;

 - выводы по результатам проделанной работы;________
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10. Основная нормативная до­
кументация но разработке 
11 рос ктной д о  куMCI и аци и

- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мес т их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремон та крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;

мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

техническое задание на проектирование.______
1. 11роектную документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
м онта и н ж ен ер н ы х систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС' 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожар!юй безопасности »:

-  11рпказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий, 
строеш 1 й. сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разрабо тке и сос таву 
сметной докумен тации

-  Cl I 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  С11и11 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «11роектировапие тепловой 

защиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция но разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальном) ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная докумен тация должна бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
в а т ь с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС" 13-1.99 - «И нстр)кция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне пен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой
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Особые условия

11 ри 1 щипиальиые техниче­
ские решения

поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и па электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г'раид- 
смета ».

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных рабо т.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архи тектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его и м я).
4. Нели по характеру ремонтных работ не требу­
емся разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их па территории РФ .

При проектировании по возможности исполь­
зован, современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку вну тренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей грасс ы.__________
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«СО ГЛ А СО В А Н О »

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА

Приложение № .

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
генерального директора 
^  К X Open б у р гс к о й

К.С. Зологарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжении многоквар­

тирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Яицкая, д.62 Ли гер А

№п/п 11аименовапие Содержание
1. Заказчик i 10 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 С)бъек г 1 1роек I ировшiия Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

элекгроснабжепия многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен- 
o y p i . ул. Яицкая. д .62 Ли гер А

Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. И сто ч 1 1 и к ([) и папе и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Техиико-экономи ческие 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  167.1 м2;
В том числе:
11лощадь жилых помещений - 167.1 м2: 
Этажность 2 эгажа;
Количество подъездов - 3;
Материал степ - смешанные:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С.' гад и и проектирования

__________  .

1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .62 
Литер А

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-
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ный ремон т.
4. Разрабо тка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .62 
Литер А

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая. д .62 Литер А

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
ш \ гридомовой инженерной системы электроснабже- 
1 ия, конструкций фасада и крыши многоквартирного 
юма. расположенного по адресу: Оренбургская об- 
тасть. г. Оренбург, ул. Яицкая, д.62 Литер А

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдисвный срок 
разработать и утвердить > Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (вт .ч .  фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проск! ирования. применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектном докумеп пиши

- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную докумен тацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:

техничсское задание на проектирование._______
1. 11роектную документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капи тального ре­
монта инж ен ер ны х систем , конструктивных  
элементов здания с требованиями:

-  МДС.' 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации па капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 

РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергегической эффективности зданий, 
строений, с о о р у же ни й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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11.| Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
смети о и до кум ей га ци и

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  ( '1 1иП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
Cl 1 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защигы зданий»;
ВС11 4 1 -85(р ) «Инструкция но разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремон т}' жилых зданий»;

-  др> гих нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в облас ти проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строи тельстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
_  ьать с Заказчиком.__________________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в пенах 2001г. по ТПР Оренбургской об­
ласти) и 'текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется па основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей пли поставщиков материальных 
ресурсов.
7 . В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой
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поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые уел опия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной докумен тации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреши тельными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса па его имя).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответс твия Госстандар­
ту РФ.
7. Приня тые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

-__ _ _ ___  . -

При проектировании по возможности исполь­
зован, современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностО й к и е м ате р и ал ы .

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тирован! по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполни гели:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(о I не те гвепн ы й п р е д с т а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон троля  p a owrpo к а п и та л ьн о м у  
р е м о н т у  х С и д о р о в  М .С .

«_____»___________________ 2015 г
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«СО ГЛ А СО В А Н О »

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разраоотку проектно-сметной документации но кашгталыю.му ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной еиегемы 'электроснабжения .многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Мпикая, д.59

№п/п I {аимснование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д.59

оз . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сто ч н и к ф и 1 1 ан с и рован и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико -'экономические 

показатели по зданию
Год пос тройки -  1917 год;
Площадь здания всего 248 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений - 247.8 м2: 
Этажность -  1 этаж;
Количество подъездов - 6:
Материал стен - смешанные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, i . Оренбург, ул. Яицкая. д.59

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа-

_  _лов- .

ЗАДА

Приложение № .

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
н е рал ьн о го д и ректо ра 

X Оренбургской

.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ

9. Требования к сос тав) вы­
полняемых работ

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации. _ _
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д.59

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций, фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая, д.59

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
|шутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния. конструкций фасада и крыши многоквартирного 
цома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. I . Оренбург, ул. Яицкая. д.59

1. 11ерсд началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневпый срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома но внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений но внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.н. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;________
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- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  поясни тельная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс м е­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций):
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения:

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек- 

1 ивности;
-  сметная документация; 

техническое задание на проектирование._______
I ]роекгпую документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС' 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

Федерального закона Российской Федерации о т
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

1 ребованиях пожарной безопасности»;

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об у тверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
с троен 11 и . сооружен 1 1 й ».

ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной док ум ен тац и и
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Ст рои тельная климатология»;
-  С11иП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl 1 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВС11 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в област и проектирования и строи­
тельства.

2. 11росктная докумен тация должна быть разработа­
на в соответствии с т ребованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объек та в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне пен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации па террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия п конструкции, применяемые в 
строи тельстве» стоимость определяется на основании 
сто и м осп  1 ы х п редл оже 11 и й ( 11 рай с-л 11 сто в ) oprai i и за- 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой
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12. Особые условия

поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной д о к ум ен тац и и  должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. ("водный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы ­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
копе груктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект- 
пая организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса па его имя).
4. Пели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в поясни тельной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11рипятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих iia территории РФ.

П ри н ци пиал ьн ые тех 111 гче­
ски е решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
тех I IO.IOI нп.

При проектировании инженерных систем 
примеия ть коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существую щей i рассы.
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от Исполин геля:

« » 2015

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а ви те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон тр о л я  раГк>гтчо к а п и та л ьн о м у  
р е м о н т у  s . / - С и д о р о в  М .С.

2015 г
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«СО ГЛ А СО В А Н О »

« » 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Приложение №__

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
^ти гель генерального директора 

М Ж К Х  Opei 1 бургской

К.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-счетном документации по капитальному ремонту 
крышп, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Яицкая, д .57

Л* 41 II 11аименование Содержание
1. Заказчик 1 Ю «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйс 1 ва Оренбургской области»
|—

2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая. д .57

j  . Основание для проектиро­
вания

1 Установление 11рави ic.ibci ва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капи тальный рсмон i
6. Т е х н и к о ■-'■) к о 11 о м и ч е с к и е 

показатели но зданию
1 од постройки 1917 год;
1 Гющадь здания всего 436 м2;
В том числе:
1 Ьющадь жилых помещений - 424,8 м2;
Э тажность -  2 э тажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - смешанные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7.

.

Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д .57

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

1



8. Состав выполняемых paooi

9. Требования к сос таву вы­
полняемых работ

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, i . Оренбург, ул. Яицкая, д .57

2. Разработанное н согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая. д .57

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капи тальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже- 
1 и я, конструкций фасада и крыши многоквартирного 
тома, расположенного по адресу: Оренбургская об- 
iacTb. г. Оренбург, ул. Яицкая. д .57

1. Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям Г ОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждении по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений но 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта па капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации но 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;

J - выводы но результатам проделанной работы;________
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- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
1 ехполо 1 ичеекпх решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятии. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремон тиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная докумен тация:

_______________ ____ техническое задание на проектирование._______
10. Основная нормативная до- 1. 11роектную докумен тацию разработать в объеме 

кумеп тапия по разработке необходимом для проведения капитального ре-
проектпой д о к ум ен тац и и  мои га и нж ен ер ны х систем , конструктивных

элементов здания с требованиями:
-  М ДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­

работки. согласования и утверждения проектно- 
сметиой докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности »:

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.201 1 № 224 «Об у тверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий.
с троений, сооружений».

-  ГОС Г 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документа!uni

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С трои тельная климатология»; 

СПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  ( 'II 23-101-2004 «Проект ирование тепловой 
защиты зданий»:

-  ВСТ1 41 -85(р ) «Инструкция но разработке проек- 
гов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
дру гих нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в област и проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быт ь разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (С11ДС).

3. 11рименяе.мые оборудование и материалы согласо- 
вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация долж на быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментам и:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормат ивов.
3. Объём проекгно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цеп (в ценах 2001г. по ТНР Оренбургской об­
ласти) п текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации па террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стой мости ых п редл ожеи и й (п рай с-л истов) орган и за- 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
н и ч н о й  стоимости на 1м2 площади ремонтируемой
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12. Особые условия

3. 1 [ринципиальные техниче­
ские решения

поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный смет ный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчеты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. 11одрядная организация должна имет ь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
нии без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормат ивов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римеияемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствоват ь требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и дру! их I юрм, де и стт дующих на терр и гор и и РФ ._____

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
•технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозиопносгойкис материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи сущ ествую щ ей трассы.
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Приложение №

Г EX Н И Ч ЕС КОЕ ЗАДА 11И Е

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжении многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Я пикай, д.55 Литер К

№ п/н 11аименование ('одержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области »
2 Объект проект ироваиия Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая. д .55 Ли тер Б

Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источни к финанси ро ван ия За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремон та па счете регионального оператора

х Вид строительства Капитальный ремон i
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки 1 (Л 7 год:
1 (лошадь здания всего 4 6 0 ,6  м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 438.6 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 1:
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д .55 
Литер Ь

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решении и материа-
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8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

лов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной докум ентации ._________________
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д .55 
Лигер I)

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проект ирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций, фасада и крыши многокварт ирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая, д .55 Литер Б

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
гельно-монтажных работ но капитальному ремонту 
Iniv i ридомовой инженерной системы электроснабже­
ния, конструкций фасада и крыши многоквартирного 
цома. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Яицкая. д .55 Литер Б

1. 11еред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям Г ОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является опенка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы эл ектрос набжен и я . конструкци й фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома но внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых с истем и
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0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
1 1 рое к и  1 о й до ку м е н га ци и

конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании

; технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций):
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы злек- 
I роснабженпя:

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек- 

I ивпости:
-  сметная документация: 

техническое задаште_на и роек i ирова н н е . _____
. Проектную докумен тацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

- МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» н. 1.2.2:

Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

11риказа М инистерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.201 1 № 224 «Об у тверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
о  роений, сооружений ».

ГОС'1 30494-2011 «Здания жилые и
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1 1. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м ет и о й до к у м е нтац и и

общественные. Парамет ры микроклимата в 
помещениях»:
П  I 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

-  СП 131.13330.2012«Сгроительная климатология»; 
С11и11 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
С' 11 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»:

-  liC'l 1 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов оргапнзании и проектов производства работ 
но капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в област и проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.I ------------------------------------------ ---------------------------

1. С м еш ая  документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию  в базисном 
уровне пен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложении (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных

[ ресурсов.  ___
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7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/и ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. ( 'водный сметный расчет.
4. Локальные сме ты.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носи теле в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СТО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект- 
пая организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны бы ть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 11ринциииальные техниче­
ские решения

При проектировании но возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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Приложение №

«СО ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

« » 20

ТЕ

па разработку ироектно-смез ной документации по каппзальному ремонту 
крыши, фасада, ииутридомоной инженерной системы электроснабжении m h o i  «квар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Мппкая, д.39 Литер А

№п/п 11апмснование Содержание
1. Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
Объект проек! ирования Крыша, фасад, внутридомоиая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Яицкая, д.39 Литер А

. . _

Основание для проектиро­
вания

1 Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки -  1917 год;
11лощадь здания всего -  444 м2;
В том числе:
1 [лошадь жилых помещений - 355 м2;
Э тажность -  1 этаж;
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной сис темы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д.39 
Литер А

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-

года

ХНИЧЕСКОЕЗАДА?

генерального директора 
К КХ Орен бурге ко й

К.С. Золотарев 
20 года
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ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ п визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д.39 
Литер А

2. Разработанное п согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая. д.39 Литер А

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
шут ридомовой инженерной системы электроснабже- 
1 и я. конструкций фасада и крыши многоквартирного 
Юма, расположенного по адресу: Оренбургская об- 
ктсть, г. Оренбург, ул. Яицкая, д.39 Литер А

9. Требования к сос таву вы­
полняемых работ

1. Перед началом рабо т по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдпевиый срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработ ке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений но 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
ко торый должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
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10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке
п р о е к т  о i i д о  к у м с и тац и и

- обмерные чер i ежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в Обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятии, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкции);

проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
1 ивиости;
-  сметная документация; 

техническое задание на п ро ектр о в ан п е .
1. 11роектную документацию  разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и у тверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
'требованиях пожарной безопасности»;

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергеш ческой эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  I О С  Г 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной док)ментации

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строигельная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
0 1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСП 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования н строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быт ь разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, col .тасования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по T1IP Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в « Терри то­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди- 
нн41 юй стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой
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12. Особые условия

поверхности; на 1 м/п ремонтируемом инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объек тная смета.
3. С'водный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. 1 юдрядпая организация должна иметь допуски 
СТО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную докумен тацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Нели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разрабо тка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римепяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

3. 11ринциппальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применя ть коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможчloci!I вблизи су щ ествующей трассы.
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от Исполнителя: от Заказчика:
(ответе  гвенны й п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  ра(к>гтк) к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у г М .С .
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«СО ГЛ А СО В А Н О »

20 года

Приложение №

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
Замес I и гель генерального директора 

Ц1д М Ж КХ  Оренбургской

 К.С. Золотарев
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Яицкая, д.36

№и/п 11аименоваиие ('одержание
1. Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. ( )б ъект ] 1 роекit  I ровап им Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Яицкая. д .36

J. Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительсгва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сто ч п и к ([) инан с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид ст роительства Капитальный ремонт
6. Тем  1 и ко-э коном и чес к и с 

показатели по зданию
Год постройки - ГЛ7 год:
1 Гющадь здания всего 283.8 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений - 283.8 м2: 
г)гажнос гь -  2 этаж;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - смешанные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состоя пия (в и зу ал ь 11 ое обе л едо ван и е ) в и утри дом о- 
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д .36

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
1— ный ремонт.

1



8. Состав выполняемых paooi

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

4. Разработка с.метно й документации.
I. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д .36

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
полож енною  по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая. д .36

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
в н утр и дом о во й пн же н ер н о й с и сте м ы э л е ктрос наб- 
жения, конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д .36

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
п разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по

1 объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:__________________________________
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
1 1роектной докум cirraiuni

- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах п объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разрабо та ть проектную документацию  в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень ак тов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве paooi и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);

проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная докумен тация:

техническое шдание на проектирование._______
11роектную докумен тацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.2011 № 224 «Об у тверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 

строе нип. еоо ру же ни и ».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разрабо тке и составу 
смстно й до кум е i г га ци и

-  C J I 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 

защиты зданий»;
ВС11 41 -85(р) «Инструкция но разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в област и проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответст вии с требованиями Системы про­
ект пой документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
 вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверх ности; на 1 м/п ремон тируемой инженерной
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12. Особые условия

системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику па 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г'ранд- 
смета ».

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную докумен тацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Рели по характер)' ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 1 [ринятые решения в проектной документации
должны соотве I ствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных.
Л  ДРУГИХ норм, действу!ощих на терри тории РФ .  ___

13. 11ринципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применяв ь коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существую щей трассы.__________
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н 1 1 ый п р е д с т а в и т е л ь )
11ачал ы ш к о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон троля  раГк>р-кс) к а п и та л ьн о м у  
р ем о н т у  и д оров  М .С .

« _____»______________________ 2015 г
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«СО ГЛ А СО В А Н О »

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Приложение №__

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 

<£ЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы элекгроснабжсння многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Яицкая, д .19 Ли гер ГГ 1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
О Обьекг проек i ирования Крыша, фасад, внутрндомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. О рен­
бург, ул. Яицкая, д. 19 Литер ГГ 1

->j . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4- Источиик финансирования

.

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд каниталыто- 
1 о ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К а п и тал ы I ы й рем о п т
6. Тсхнико-:жономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
11лощадь здания всего 195,7 м2;
В том числе:
11лощадь жилых помещений - 1 85.4 м2: 
Этажность -  1 этаж;
Количество подъездов - 3;
Материал степ - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С гадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 
Литер IT 1

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-

1



ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д. 19 
Ли тер ГГ 1

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ции. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая. д. 19 Литер ГГ1

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения. конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д. 19 Литер 
ГГТ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдиевный срок 
разработать и утвердит!» у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачною  перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и
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10. Основная норма i n иная д о­
кументация по разработке 
п рое ктн о й до к у м с н та ц и и

конструкции;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

поясни тельная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятии. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);

проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек- 
1 роснабжеиия;

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная докумен тация:
- техническое задание па проектирование._______

1. 1 ipocK i iiyio документацию разрабо тать в объеме
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерства pei иопалыюго развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и

3



11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м ет н о й до к у м е ита ц и и

общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  ( '1150.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  ( 'II 13 1.13330.2012«Сгрои тельная климатология»;
-  ( ’11и11 21-01-97* «1 кгжарпая безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl 1 23-101 -2004 «11роек гироваппе тепловой 

защит ы зданий»;
B C I1 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  друг их нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная доку ментация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку-

1 ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и

I быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. но ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с у чётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных

1 ресурсов. __ _____ ____________ __ ______
4



12. Особые условия

13. 11риинициальные техниче­
ские решения

7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передастся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи те­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета» .________________________________________________

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. ус тановленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную докумен тацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреши тельными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Нели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация па основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертнфика! соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
с к и х . са и итарн о- ги ги ени ч ес ки х, протп во п ожарн ы х .
п дру! их норм, действую щ их на территории РФ._____

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможIюсти вблизи существую!цей трассы .__________

5
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«СОГЛАСОВАНО:

года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА

Приложение №

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
ген ерал ы юг о д и ректора 
Ж lO^jQpe н бу р гс кой

% ж
К.С. Золотарев 

20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Яицкая, д. 19 Литер АА1

№п/п 11аименование Содержание
Г ,

I

Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйст ва Ореиб) ргской област и»

2. О б ь с к 1 проектирования Крыша, фасад, виутридомовая инженерная система 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Яицкая, д. 19 Литер А А 1

Основание для проект иро­
вания

1 У становление 11рави гельс гва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финанси рования За счсг средств собст венников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. ■ 1 ■1 е х 11 и к о - э к о и о м и ч е с к 1 1 с 

показатели по зданию
1 од постройки 1917 год;
1 [лощадь здания всего -  5 10.7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 450.3 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3:
Материал степ - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С гадии проектировалия 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 
Лигер А А 1

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработ ка проектной документации на капиталь-

1



8. Состав выполняемых paooi

9. Требования к сос таву вы­
полняемых работ

ный ремонт.
_4_. 1} аз раб от ка с м ет и о й документации.
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д. 19 
Jin тер ДА 1

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 Литер АА1

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб- 
женпя. конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного но адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 Литер 
АЛ 1

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согл асн о  тр ебованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
тех 1 1 1 1 ч ее ко го состояния в 11 утр и до м о во й инженерно й 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
д ал ьиейIней _ эксплуатацiж  обследуемых _ систем и

2



10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та. по применяемым материалам и технологиям про- 
изводства работ . После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;

основные положения по организации работ; 
мероприятия но обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная докумен тация:
-  техническос задание на проектирование._______

1. 11 рос к гну ю документацию разработать в объеме
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации па капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11рнказа Министерства pci поналыюго развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффект ивности зданий, 
строе! 1 ий. сооружен 11 й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
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общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  С ЛI 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  В О  1 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальном) ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в облас ти проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком. _____ ____________ ___________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство Объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении cmci использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
метп составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных

: ресурсов. ___________________________
4
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7. В пояснительной записке указать показатели еди­
нично!! стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/ri ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМГ).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смега».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проект ную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная opi апизация руководству ется разрешительными 
документами или сведениями, полученными ог За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Приня тые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и друз их норм, действую щих на территории РФ.

13 11ринциппал ытые т ехниче­
ские решения

1 - .................

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применят ь коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тирован. по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

5



от И сполш пели: от Заказчика:
(огнетеI  вен н ы й  п р е д ст а ви те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  р а б а м ю  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  _ С и д о р о в  М .С .

» 2015 г. « » 2015 г



Приложение №

«С01 J1 АСОВ А110» «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжении многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.18А

№п/п 11аименование Содержание
к Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ш ев­
ченко. д. 18А

Основание для проектиро­
вания

I У становление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средст в собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строи тельства Капитальный ремой г
6. Т с х и и к о -:) к о и о м и ч с с к и е 

показатели но зданию
Год пост ройки -  1982 год;
Площадь здания всего -  5573,5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -4 3 7 9 .3  м2: 
Этажность -  9 этажей;
Количество подъездов - 1:
Материал степ - кирпич;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -р у л о н н ы й  наплавляемый.

7. С ' гади 11 проектирования

1 . . .

1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) впутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: О рен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18А
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проект ных решений и материалов.
3. Разработка проектной докумен тации на капиталь- 

1 нып ремонт.
4. Разработка сметной докумен тации.
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8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18А
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. 11роскт капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область г'. Оренбург, ул. Ш евченко, Д.18А
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ш ев­
ченко, д. 1 8 А
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и у твердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для приня тия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта па капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах рабо т, требуемых к 
выполнению при капитальном ремон те (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче-
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10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

та, но применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 1 Iocjie чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скры тые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ван 1 1ых коисгрукций);
-  проект для выполнения ремон та внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения:

-  основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация:

 техническое задание на проектирование._______
1. Проектную документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта конструк тивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС’ 13-1.99 «Инстр\ кция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капи тальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасное! и »;

I -  11риказа М инистерства регионального развития
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 « Тепловая зашита зданий»

-  С' 11 131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  Cl 11 1 11 21-01-97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  П  1 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производс тва работ 
по капитальному ремон ту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа-

3



на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и сос таву 
с м етн о й до ку м с н та ц и и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ п сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисио- 
индскс 1 1 ый метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цеп (в ценах 2001г. по ТИР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент' составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди 
ничпой стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 

: содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи те­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета ».

12. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы- 
1 юлнения проектных работ._________________________
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3. 11ринципиальные техниче­
ские решения

2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
ко 1 1 с тру кти иной схемы зла н и я .
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту Рср.
7. Принятые решения и проектной документации 
должны cooi вететвовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и друI их норм, действую!цих на терргпории РФ.

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррезионн осто й к и е м  ате р и ал ы .

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________

от И сполнители: от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ста ви те л ь )
11ачальник о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  работало кап и та л ьн о м у  
р е м о н т у  пд оров  М .С.

2015 201 5 г
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Приложение №_

«СО ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
    Заместитель генерального директора
    НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

20 года > 20 года
К.С. Золотарев

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-смет поп документацииm5=FHffTn галыюму ремонту 
виутридомовых инженерных еиегем теплоснабжения, холодного водоснабжении, го­

рячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного но адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .52

№п/п I ^ им енование Содержание
Г Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектировавiия Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния. холодного водоснабжения, горячего водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чка­
лова, д .52

•*> Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. 11 сточ 1 1 ик фи нам си роBai i ия За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1987 год;
Площадь здания всего -  15259,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  11631,4 м2: 
Этажность -  9 этажей;
Количество подъездов - 6:
Материал стен - панельные:
Тин кровли - плоская;
Материал кровли - рулонный наплавляемый.

7. С'тадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вых инженерных систем теплоснабжения, холодного 
во; юс I \ абже и и я , горя чего водос н абже н 11 я м 11 о го к вар- 
тириого дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .52
2. Согласование с Заказчиком объемов проект ирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
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8 . Состав выполняемых работ
3-L Разработка сметной до кум с i iiai ги и .
1. 1ехничеекий отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, горячего водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .52
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капи тального ремонта внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, холодного во­
доснабжения, горячего водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область г. Оренбург, ул. Чкалова, д .52
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных рабоч по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. О ренбург, ул . Чкалова, д.52

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. 1 [сред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневиый срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
1 {слыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего в о д осн абж ен и я  м ногоквартирного  дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждении по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 

I должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефек тов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы 1 1 oj и 1 е ш Iпо при icai пггал ы ю м ремонте (общие виды
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
и рое ктн о й до к у м е н та ц и и

здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 1 Iocjic чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ , со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работ ы, а также предусмат риват ься комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ван 11 ых конструкций):
-  проекты для выполнения ремонта внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабже­
ния;

основные положения по организации работ; 
мероприят ия по обеспечению энергоэффек­

тивное! п:
-  сметная документация:

1 ^хпическое задание на 1 1роектирование._______
1. Проектную документацию  разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элемен тов здания с требо­
ваниями:

-  МДС’ 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий,

ст роен и й, сооружен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СЧ I 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  С11и1121-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке нроек-
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т о 1з организации и проектов производства работ 
по капитальному ремон ту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
 ___________________ ________ _____ вать с Заказчиком. ___________________________
ГГ Основная нормативная т Г Сметная документация должна быть разработана в

документация и требования соответствии с действую щими нормативными доку- 
14' разработке и составу ментами:
сметной документации - МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­

работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением

! сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения см етной  сто и м о ст и , действующего на мо­
мент составления сметной документации па террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.

_____________________ ________ ___ 4. Локальные сметы.___________________________________
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Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса па его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработ ка чертежей, составляется только 
сметная документ ация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
с к их, с ан итар н о - ги ги ен и ч ес к и х . п роти воп о жар пых, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зован. современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При 11 роектирован и и и и же пери ых си стем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек- 
1 тнровагь по существующим трассам при отсутствии 

возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнители:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а ви те л ь )
11ачальник о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к он троля  ра(ю*-ыо к а п и та л ь н о м у  
р ем о н т у  С и д о р о в  М .С.

201 5 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

на разработку проектно-сме1 пой документации по капитальному ремонту 
крыши и установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления 

газоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.26

№п/п 11аименование Содержание

_ .

Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

? 1Объект 1 1росктирона!шя Крыша, установка коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления газоснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .26

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источи ик фи 11 апс и ро вания За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта па счете регионального оператора

зТ 1 Вид строительства Капитальн ый ремонт
6. Те х н и к о - э к о н о м и ч е с к 11 с 

показатели по зданию
Год постройки -  1977год;
1 (лошадь здания всего -  13177.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений 9977,4 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 14;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. С га; ши п ро с к г и р о в a 11 и я Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши; оценка возможности установки коллектив­
ного (общедомового) прибора учета и узла управле­
ния газоснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Чкалова, д.26 

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

1



3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 ехнический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ции крыши; возможность но установке коллективно­
го (общедомового) прибора учета и узла управления 
газоснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, 
ул. Чкалова, д .26
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта конструкций кры­

ши и установки коллективного (общедомового) при­
бора учета и узла управления газоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .26
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конст рукций крыши и установке коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узлов управления газо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Чкалова, д .26

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдиевный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания и 
инженерных систем должно осуществляться согласно 
требованиям ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооруже­
ния. Правила обследования и мониторинга техниче­
ского состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома но внешним признакам, оценка 
возможности установки коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления газоснабжения; 
выявление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
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0. Основная нормативная до- 
кумен гация по разработке 
проектной документации

- оомерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восс танавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. но применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий. обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

проекты для выполнения ремонта крыши и 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления газоснабжения;

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация;

техническое задание на проектирование._______
1. 11роектную документацию разработать в объеме 

н ео б х о д и м о м  для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
 общественные. Параметры м икроклимата в_______
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Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн о й до к у м с н тац и и

помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
Cl 1 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
CI 1и11 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
п сооружений»;
Cl I 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция но разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС' 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» Н.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
б ы т ь  д о с т а т о ч н ы м  для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо 
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели сди-

4



12. Особые условия

ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; 1 прибора учета и узла управления. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику па бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СТО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Пели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действующих па территории РФ.____

3. 11ринципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тирован. по существующим трассам при отсутствии 
возможности во. пн  и с у щ е с твующей трассы.__________
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от Исполнителя:

« » 2015  г.

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон тр о л я  раСу^г-ио к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  / / / ^ - ^ С и д о р о в  М .С.

2015 г
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Приложение №

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

«_» ____________________ 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управлении холодно- 
ю  водоснабжении многоквар i прпого дома, расположенного по адресу: Оренбургская

облае п», г. Оренбург, ул. Цен гральпая, д.З

№п/п ■1 ^им еновани е Содержание
1.1 Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
9 Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, установка коллектив­
ного (общедомового) прибора учета и узла управле­
ния холодного водоснабжения многоквартирного до­
ма. расположенного но адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Оренбург, ул. Центральная, д.З.

*■>j . Основание для проектиро­
вания

1 Установление Правительства Оренбургской области 
от 2.0.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремон та на счете регионального оператора

5- Вид строительства Капитальный ремон i
6. Тех и и ко - э ко н о м и ч ее к 11 е 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  7233.28 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4947.7 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо- 
ю  состояния (визуальное обследование) вну тридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, оценка возможности установки кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. О ренбур!. ул. 1 Центральная. д.З.
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8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной докумен т а ц и и .  _______ _
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения; возможность по установке коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла управ­
ления холодно го во; юс 11 абже 11 и я м hoi о к варти рн о го 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Оренбург, ул. Центральная, д.З.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, горячего водо­
снабжения и установки коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления холодного водо- 
с 1 1 абже 1 1 и я много к варти pi ю г о до м а. рас пол о же! i но го 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
1 Центральная. д.З.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения и установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления хо­
лодного водоснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. I Цен тральная. д .З._______________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдиевный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, горячего водоснабжения; оценка 
возможности установки коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения многоквартирного дома по внешним при­
знакам. выявление дефектов и повреждений по внеш­
ним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования, применяемым материалам и разработки про-
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скта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания п конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. но применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе: 

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных кон струк ций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, горя­
чего водоснабжения и установки коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
х о: I оди о го водос 1 1 абже п и я ;
-  основные положения но организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
1 ивносги;
-  сметная документация; 

те х н и ч е с к ое з а да н и с на проектирование._______
11росктную документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элемен тов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации па капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 « Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

11риказа Министерства регионального развития 

№  0 1  17.05.2011 № 224 «Об утверждении гребо-

0. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
п рое кт н о й док у м с н тац и и
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11.1 Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
смс '1 ной докумен тации

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строи тельная климатология»;
-  СНи! 1 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl I 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  В О  1 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роекгная док\ мен гация должна бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной докумен тации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз- 
рабо ikii. согласования и утверждения ироектно-

I сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального рем онта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения ’ строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный м етод .
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в « Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в
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12. Особые условия

строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м ремонтируемой инженер­
ной системы; 1 прибора учета и узла управления. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г’ранд- 
смета».

11риициппальиые техниче­
ские решения

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СТО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проек тную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
докумен тами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. сани тар но-гп ги ен и чес ки х. 11 роти во i южарн ых.
и друг и х 1 юрм, д ействую щих на тер р и тории РФ ._____

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
нрименягь коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________
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11риложение№

«СО ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектио-еметнон документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерной систем теплоснабжении, холодного водоснабжении, 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Оренбург, ул. Чебеньковекаи, д.8

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик 1Ю «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы тепло­

снабжения. холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: О рен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Чебеньковская,
Д.8

J. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Кап итал ь н ый рем о и г
6. Техиико-:жономические 

показатели по зданию
1 од постройки -  1957 год;
11лощадь здания всего -  722.6 м2;
В том числе:
11лощадь жилых помещений -  602.2 м2:
Э тажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - шлакоблочный;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) виутри- 
домовых инженерных систем теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Чебеньковская. д.8 

, 2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов. 
3. Разработка проектной документации на капиталь-
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8. Сое гав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

.

ный ремонт.
4 ^ Разработка сметной документании .
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, конструкций крыши и чердач­
ного перекрытия многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Чебеньковская, д .8
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта конструкций кры­
ши. впутридомовых инженерных систем теплоспаб- 
же пия. х о; i о;шого водос 11 абже! i и я м 11 о гоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть г. Оренбург, ул. Чебеньковская. д .8
4. Локальные сметные расчеты па выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
впутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, конструкций крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чебеиьков-

! с кая, д. 8 _ _ ____________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществля ться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо-

I вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния впутридомовых инженерных 
спс тем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
конструкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (вт .ч . 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы но результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определ ения состава чердачною  нерс-
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10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проект н о и до к ум е ига ц и и

крытия е указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карга дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах рабо т, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком,

I  принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта п. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс м е­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо­
мовых инженерных сис тем теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, крыши;

-  основные положения по организации работ;
-  мероприя тия по обеспечению энергоэффек- 
Iивности;
-  сметная документация;

_ -  техническое задание на проектирование.______
1. 11роектную докумен тацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта конс трук тивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружен 1 1 й ».

-  ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012 «С 'троит ельная к л имагология»;
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1 1. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м ети о и документации

-  CI 1иГ1 21 -01 -97* «1 Тожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  С’11 23-101 -2004 «11роекгироваиие тепловой 
защиты зданий»;

-  В О  1 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строи тельстве (СГ1ДС).

3. 11римеияемые оборудование и материалы согласо- 
 вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых

I здании» п.1.22.
- МДС' 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. 11ри составлении  см ет  использовать базисно- 

I индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТГР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цеп (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строи тельстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложсчшй (прайс-листов) организа- 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, на 1м/п ремонтируемых инженерных

1 сетей.   _____________________________________
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Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11ояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
лс (в формате X М L).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

^  12.' Особые условия 1. 1 (одрядная организация должна иметь допуски 
С Ю .  установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проек тную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса па его имя).
4. Гели по характеру ремон тных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рнменяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать тр ебов аниям  экологи че­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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ко н т р о л я  р а б 0 2 Ч*р к а п и т а л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д оров  М .С .

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО)

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
впутридомовых инженерных систем теплоснабжении, холодного водоснабжении, 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область,

г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д.5

№п/п 11аименование Содержание
1. : Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
Объе кг п рое кг и ро ван и я Крыша, внутридомовые инженерные системы тепло­

снабжения. холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область. г. Оренбург, ул. Чебеньковская, 
Д. 5

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник ф и нап с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремон т
6. Т с х и и к о - э к о i ю м и ч е с к и е 

показатели по зданию
1 од постройки -  1957 год:
11лощаль здания всего 520,9 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений 434.1 м2: 
'Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вых инженерных сис тем теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, конструкций крыши и чердачного
г 1 ере к р ыт 11 я м н о го к варти р 11 о го д  ом а . рас п о л оже н н о го 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Чебеньковская. д .5
2. Coi ласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь-

.С. Золотарев 
20 года

Приложение № .

ю»
ьпого директора 

Оренбургской

1



Сое гав выполняемых работ

Требования к составу вы­
полняемых работ

пый ремонт.
4. Разработка сметной д о кументации.
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, конструкций крыши и чердач­
н ою  перекры тия многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Чебеньковская. д .5
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитальною  ремонта конструкций кры­
ши. внутридомовых инженерных систем теплоснаб­
жения, холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть г. Оренбург, ул. Чебеньковская. д.З
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, конструкций крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чебеньков­
ская, д . З  _ _________________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации па ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хднсвный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания

I должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо- 

; вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
конструкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех-

v.пическии отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальней шей эксплуатаци и обследуем ых констру кци й ;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;

'■ - результаты определения с о с тава чердачного пере-

2



10. Основная нормативная д о ­
кументация по разрабо тке 
i 1 рое кт н о й до к ум с и та ц и и

крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;

! - карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятая решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
рабо ты, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо­
мовых инженерных систем теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  гехническое задание на проектирование.______

1. Проектную докумен тацию разработать в объеме
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний жергетической эффективности зданий, 

строе* in й , сооружен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;

з



СГНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
С1 I 23-101-2004 «11росктирование тепловой 
зашиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
но капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн ой документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» Н.1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении c m c i  использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТПР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо 
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди 
пичной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой
поверхноегп. 
сетей.

на 1.М/П ремонтируемых инженерных
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to
'

. Особые условия

J__________
13. 11ринципиальные техниче­

ские решения

Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМ Г).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г'ранд- 
I с м е т а » ._______________________________________________

1. 11одрядиая организация должна иметь допуски 
С Ю . установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полни тельных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Пели по характеру ремон тных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация па основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Приня тые решения в проектной документации 
должны соответствовать тр ебованиям  экологи че­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и д руг и х норм, действующих на территории РФ.

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применя ть коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей грассы.__________

5



от Исполни i ел si:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  1 1 р е д с г а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон тр о л я  рабсд- u o  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и лоров М .С .

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО;

20 года

Приложение №__

^ Д А Ю »
I gg i н ерал ы юго д  и ре кто р а

JKX Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХН И Ч ЕС КО Е ЗАДА 11И Е

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
впутридомовых инженерных систем теплоснабжении, холодного водоснабжении, 
крыши многоквартирного дома, расположенною по адресу: Оренбургская область,

I . Оренбург, ул. Чебеньковская, д.9

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы тепло­

снабжения. холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: О рен­
бургская область, г. Оренбург, ул. Чебеньковская, 
Д .9

-> Основание для проек тиро­ Постановление 1 [равительства Оренбургской области
вания от 20.06.2014 года № 404-п

4. 11 его ч 1 i и к финап с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К а 1 1 и тал ь н ы й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки -  1957 год;
Площадь здания всего -  520.9 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  434.1 м2; 
Этажнос ть -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичный;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стад ии п рое кт и ро ван и я 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го сос тояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вых инженерных систем теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, конструкций крыши и чердачного 
перекрытия многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Чебеньковская, д.9
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь-

1



8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

ный ремонт.
4. Разработка сметной д о кументации.______
1. I ехничеекпй отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, конструкций крыши и чердач­
ного перекрытия многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. О рен­
бург, ул. Чебеньковская, д .9
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта конструкций кры­
ши. внутридомовых инженерных систем теплоснаб­
жен и я . хол о; in о го водос н абже н и я м но го к вар т и р н о го 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д .9
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, конструкций крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чебеньков- 
ская, д .9 _______________________________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
тех н и ч ес ко го с остоя н ия в н у тр и до м о в ы х и н жене рн ых 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
конструкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление

( дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо- 

I димо обеспечить сбор исходных данных для приня- 
I тпя решений по объемам проектирования, применяе­

мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации но 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по резу льтатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере-
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кры гия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).

I 3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изволе ж а работ. 11осле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах, 

j 4. Разработать проектную документацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов па скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремон тиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, крыши;
-  основные положения по организации работ; 

мероприя тия ио обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техн ич ес кое задан и е на проектирование.______

0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной докумен тации

11роектную документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элемен тов здания с требо­
ваниями:
МДС' 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и у тверждения проектио- 
ем еию й  документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

Приказа М инистерства регионального развития 

РФ 0 1  17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
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-  C'l lull 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101-2004 «11роектировапие тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
________ ____ _______________ ! вать с Заказчиком .___________________________________

11. Основная нормативная 1 1. С метная документация должна быть разработана в 
документация и требования соответствии с действующими нормативными доку- 
к разработке и составу ментами:
сметной документации - МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­

работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации па капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.

; 3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении  смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне пен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об-

1 ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации на терри то­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, на 1м/п ремонтируемых инженерных

|_______________________________ сетей.__________________________________________________
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“Т
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи ге­
ле (в формате XVIL).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия

3.1 11ринципиальные 'техниче­
ские решения

1. Подрядная организация должна име ть допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полни тельных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе-
I о запроса на его имя).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отс тупления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действую щ их на территории Р Ф . ____

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионноетой кие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать но существующим трассам при отсутствии 
возм о ж н ости вблизи су щ еству! ощей трассы.__________

5



от И сполни гели:

« » 2015 г.

01 Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н т р о л я  р а б ш -ц о  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С .

« » 2015  г

б



11риложение №

TEXIIИЧE C K O E ЗАДАНИЕ

па разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжении многоквар­
тирною дома, расположенною по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Че­

люскинцев, д.6 Литер А

№п/п 11аименоваиие Содержание
1. Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Об ьект п рос кт и ро ван и я Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Челюскинцев, д .6 Литер А

3. Основание для проек тиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источ ник финансиро вани я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  275.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 256,92 м2;
Э тажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал степ - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стади и проекгирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирною  дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскин­
цев. д.6 Литер А

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

1



j . Разраоотка проектной документации на капи таль­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.______________

8 . Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения, 
конструкций фасада, крыши и чердачного перекры­
тия многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Че­
люскинцев. д .6 Литер А
2. Разработанное и согласованное совместно с За­

казчиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Челюскинцев, д .6 Литер А

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения. конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д.6 Л и ­
тер А

началом раоот но выполнению ооследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям Г'ОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мони торинга техническою  состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
енет емы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам е необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
ко торый должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи- 
гельные причины их появления, рекомендаци и  по
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
11 роектной докуме 1 ттации

дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев коп­
и р у  кци и;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания п конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;

основные положения по организации работ;
мероприятия по обеспечению энергоэффек- 

тивноети;
-  сметная документация;
-  тех н и ч еск о е  задан и е на проектирование.

1. 11роектную докумен тацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

3



11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с метн о й документации

-  ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СПиП 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСТ1 41-85(р) «Инструкция но разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов дейс твующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной докумен тации в строительс тве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
 вать с Заказчиком.________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём п р оек т н о-см етн ой  документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
у ровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации на терри то­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоп мое тных предложени и (прайс-листов) органпза-
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ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г’ранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
ко 1 1с гру к ги вной схемы з да н и я .
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования /до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреши тельными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Приня тые решения в проектной документации 
должны соответст воват ь требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

j .  Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозио 1 1 ностоикие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы .__________
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от Исполни геля:

«_____ »________ ______  2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель)
11ачальннк отдела организации и 
контроля рабох-цо капитальному 
ремонту / г  [л-поров М.С

«____ »___ _______________ 2015 г
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Приложение №

ТЕХНИЧКСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжении многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Черпореченскаи, д.49

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. ул. Чернореченская. д.49

О J . Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сто чн и к ф и и а н с и ро ва н и я За с ч с 1 средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете региональног о оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1917 год;
1Глощадь здания всего  -  36 6  м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 300,69 м2:
Э тажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцемен тный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Черноречен­
ская, д.49

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа-
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8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.

_4 .Р  азработка с мети о й документации.
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ н визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Черноречен- 
ская, д .49

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквар тирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Черноречепская. д .49

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
в 1 1 утри; юм о во й и н жен ерн о й с 11 с тем ы эле ктрос н аб- 
жения. конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Черноречепская, д.49

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию п разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического сос тояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуата!щ и обследуемых систем и
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конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных сис тем и конс трукций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ; 

мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование._______

0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
про с ктн о й документации

11роектную документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:
Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строен и й . сооружен и й ».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
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оощсственные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строигельная климатология»;
-  (Т 1и11 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl 1 23-101 -2004 «11роекчирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных акгов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СНДС).

3. 11римснясмые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн о й доку м ен гаци и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соотв етствов ать  действую щим норм ам  и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по TF.P Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
мен '1 составления сметной документации па террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен па основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов. __ _____ ___ _________ __ ____________
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7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11ояснительиая записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

Особые условия

11ринципиальные техниче­
ские решения

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архи тектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соо тветствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые обору дование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и д р \ ' ги х норм. ; хействутощи х на терри тор i ih Р Ф.

При проектировании по возможности исполь­
зован, современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применя ть коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
в о ■ 5 мо ж н ости вбл и: ш су 1 цсст 1 дующей трассы .__________
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от Исполнителя:

« » 2015 г.

ог Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  раб*эт~ыо к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С .

« » 2015 г
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Приложение №_

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
_______  Замес*'1 итель i енерального директора

Оренбургской

.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .4.

№ п/п 11аименование Содержание

ч Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбу ргской области»

2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чка­
лова, д .4.

Основание для проек тиро­
вания

1 У становление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К а п и тал ы I ы й рем опт
6. Тех н и ко - э ко ном и ч ес к 11 е 

11 о казател и и о здати по
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  9838,7 м2:
В том числе:
11лошадь жилых помещений 6520.9 м2;
Э таж ность 9 этаж ей:
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стад и и п ро е кт и ро ван ия 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чка­
лова, д.4.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8.

1

Состав выполняемых рабоч 1. Технический отчел по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного

1



9. Требования к составу вы­
полняемых работ

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Чкалова, д .4.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д .4.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирног о дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен- 
бург, ул. Чкалова. Д.4._________________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление

1 дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (вт.ч . 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо- 

| димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, ко торый должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, п р ед п о л о ж и ­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскры тия восс танавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
сое гава (подтверждение фотофиксацией):
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про- 
изводства работ. 11осле чего, совместно с Заказчиком,
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
1 1 р о е кт н о й д о к у м е нтац и и

принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  и составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных коне грукций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприя тия по обеспечению энергоэффек­
тивное ги;
-  сметная докумен тация:

rextIичсекосзадание на проектирование._______
1. 11роектную документацию  разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерства регионального развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
о бщ еств ен н ы е. П арам етры  м икроклим ата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СИиП 21 -01 -97* «11ожарпая безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
но капитальному ремон ту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в облас ти проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная докумен тация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной докумен тации в строи тельстве (СГ1ДС).

3. 1 1рименясмыс оборудование и матер 1 1алы согласо-
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нагь с Заказчиком.
Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с\I ет 1 1оii докумснтаци и

12. Особые у с л о в и я

1. С метная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС' 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации на терри то­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11оясиительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архи тектурно-планировочной и 
конструктивной схемы зд а н и я .  _____________
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3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны име ть сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действующих на территории РФ ._____

Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г

ог Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н т р о л я  р а б ш - « о  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С .

2015  г
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Приложение №

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенною по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Чичерина/ул. Постникова, д. 42/1 Литер А

№п/п Паимснование Содержание
1. Заказчик ПО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен- 
бур1. ул. Чичерина/ул. Постникова, д. 42/1 Литер А

Основание для проек тиро­
вания

1Установление 11равительс гва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремон г
6. ’Гехни ко-эконом и чес кие 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  3 3 9 ,2  м2;
В том числе:
П лощ адь ж илы х п ом ещ ен и й  - 3 3 5 ,2  м2: 
Э таж н ость  -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7.

1

Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных раоот и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) впутридомо- 
воп инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, т. Оренбург, ул. Чичери­
на/ул. 11остпикова, д. 42/1 Литер А

2. Сог ласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-

1



8. Состав выполняемых работ

9. 7'ребования к составу вы­
полняемых работ

ный ремонт'.
4. Разработка см етной д окум ентаци и .  __________
1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу; 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чичерина/ул. 
Постникова, д. 42/1 Литер А

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капи тального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного но адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Чичерина/ул. Постникова, д. 42/1 Л и ­
тер А

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения. конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чичерина/ул. Постни­
кова, д. 42/1 Литер А

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
г рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, ф а­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;

основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
Iивиости;
-  сметная докумен тация:

техническое задание на проектирование._______
1. 11роектную документацию  разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений ».

1 ОС I 30494-2011 «Здания жилые и ____
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общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
Cl 1 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
СПиП 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
Cl I 23-101-2004 «11роект ирование тепловой 
защиты зданий»:
ВС11 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
но капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Ос н овн ая 1 1 ормати в пая 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инстру кция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТИР Оренбургской об 
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо 
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных

|_рес у ре pi *.____________________________________________
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12 Особые условия

7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соо тветствующе­
го запроса на его и м я ).
4. Гели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других гюрм. действую!них на территории РФ .____

3. Принципиальные техниче­
ские решения

1_______

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возмож 1 юсти вблизи существующей трассы.__________
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11риложение №_

«СО ГЛ А СО В А Н О »

« »

па разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерном системы электроснабжении многоквар­

тирного дома, расположенною но адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Чичерина, д. 30

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект 1 фоектиро ваг i и я Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. О рен­
бург, ул. Чичерина, д.30

-» j . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средст в собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
1 од постройки -  1917 год;
П лощ адь здания всего  -  61 4  м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 614  м2: 
Этажность -  2 эт ажа;
Количес тво подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии 11 poeKTi i рован ия 1. Выполнение обмерных работ п оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, т. Оренбург, ул. Чичерина.
д. 30

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа-

ТЕХНИЧЕСКОЕ

20 года

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
тель генерального директора 

СХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20  года
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лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

к. Состав выполняемых paooi 1. Технический отчет но результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чичерина, 
Д.ЗО

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструк­
ций. фасада и крыши многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Чичерина, д .30

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения. конструкций фасада и крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: О ренбург­
ская область, г. Оренбург, ул. Чичерина, д .30

9. Требования к составу вы ­
полняемых работ

1. 11еред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдиевный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам е необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения рабо т необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам 1 1 роекти ро ван ия. 1 1рименяемым м атериалам 
н разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и

2



конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов па скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);

проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек- 
1 роспабжения;

основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению эпергоэффек- 
гивности;
-  сметная документация:

гехническое ?адание па проектирование._______
0. Основная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной докумен тации

1. 11роектную  д о к у м ен т а ц и ю  разработать в о б ъ ем е  
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС' 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» ri. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
Pel-) от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 

строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
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общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  С’11 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131. 13330.2012«Строигельная климатология»;
-  CI 1иП 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  CI I 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи- 
гольства.

2. 11роектпая докумен гация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной докумен тации в с троительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

. Основная нормативная 
докумен тация и требования 
к разработке и составу 
сметной д о к у м е т  ации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соотв етствов ать  дей ств у ю щ и м  нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индсксный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито 
рни Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
рее у рсов. _______________________________________
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7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/л ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
л е (в ф о р м ате X М L).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проект ную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римепяемые оборудование, материалы 
должны иметь серт ификат соответствия Госс тандар­
ту РФ.
7. Приня тые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, прогивопожарных.
и друг и x j  юрм. действующих на территории Р Ф .____

3. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возм ож 1 1ости волизи существующей трассы . _________
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or И сполни гели:

« » 2015 г

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  iф е д с  гави гел ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  рабочей о к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С.

2015
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Приложение №

ТЕХ 1111Ч КОСОЕ ЗАДА 1111E

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы элекз роснабженни m i i o i  оквартиpnoiо  дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Во­
сточная, д.38

№п/п 11аименование Содержание

1- Заказчик ПО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области »

2. Объект 1 j рое кт и ро ван и я Внутридомовая инженерная система электроснаб- 
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Кар­
гала, ул. Восточная, д .З8

О5. Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. 11сточник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта па счете регионального оператора

5. Вид строительства К ап и тал ьн ы й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1997 год;
Площадь здания всего -  1085.3 м2;
13 том числе:
Площадь жилых помещений — 969.6 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Сзади и проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: О рен­
бургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Во­
сточная. д .38
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ны]'! ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ

9. 1 реоованим к состав)' вы­
полняемых работ

1. 1ехнический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения м но­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. 
Восточная, д .38
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. 11роект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д .З8
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
рес)’: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Карга­
ла. n л. Восточная, д .38
1. 11еред началом раоот по выполнению обследования 
и разработке проектно-смет ной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и у твердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществлят ься согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 I «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания п мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
сие темы элект роснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения рабо т необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работ ы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремон те (общие виды 
здания и конструкций: дефек ты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).

1 3. До начала п роектных работ необходимо подгото-_
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указыват ься перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);

проект для выполнения ремонт а внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;

-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
гивности;
-  сметная документация;

_ 7_ техническое задание па проектирование._______
1. 11роект ную докумен тацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта конструкт ивных элементов здания с требо­
ваниями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожар! ю й безо 11 ас и ости »;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОС Т 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СПиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
СТ1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. 1 фоектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11римеияемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м ет! i о й до к у м е i г га ц и и

12 Особые условия

1. Сметная документация долж на быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п .1 .22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. С м е т а я  документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём ироектно-сметиой документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию  в базисном 
у ровне цен (в ценах 2001г. по ТПР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику па 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г'раид- 
с.мета».

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы-
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полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитекту рно-планировочной и 
коне г р у кт и в н о й схемы зд а н и я .
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонт ных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документ ация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11рииятые решения в проектной документации 
должны соот ветствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и дру гих норм, дейст вующих на территории РФ ._____

технологии.
При проектировании инженерных систем 

rip им е 1 1 ять кор ро з и о н и о сто й к и е м ате р и ал ы .
Разводку внутренних сетей и стояков запроек­

тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________

13. 11рииципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и

от Исполни гели: от Заказчика:
(от нет с I в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и

« » 2015 г. « » 2015  г
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Приложение №_

«СО ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
З ^ щ щ щ е л ь  генерального директора 

^ ^ с ^ ^ М Ж К Х  Оренбургской

« » 20 года ГУ * Л
II % хозяйств  ̂
Ш О г  / /

20 годахфгхА <даягтй» zij

ТЕХНИЧЕСКОЕ За'

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
вну 1 ридомовой инженерной системы электроснабжении многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Во­
сточная, д.34

№н/п 11аименование Содержание
1.

. -

Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

? Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Кар­
гала. ул. Восточная, д.34

оJ. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источн и к ф и нанси ро ва! i и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта па счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. ’Гехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1977 год;
1 Глощадь здания всего -  1074 м2:
В том числе:
11лощадь жилых помещений -  939,5 м2: 
Этажность - 2 этажа;
Количество подъездов - 3:
М атериал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. С ' гади и 1 1 роек 1 и рова! i и я 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: О рен­
бургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Во­
сточная. д.34
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых п роеш нм х решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. 1ехнический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. 
Восточная, д.34
2. Разработанное гг согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ни­
же мерной си стсм ы эл екгрос г i абже ним м и о го кварти р- 
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Восточная, д .34
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Оренбург, нос. Карга- 

_ла. ул. Восточная, д .3 4_________ _______________________
9. 1 ребования к составу вы­

полняемых работ
1. 11сред началом раоот по выполнению ооследования 
и разработке проектно-смет ной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения гг сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
I {елыо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержат ь:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы но результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вит ь предложения, па основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;

основные положения по организации работ; 
мероприя тия по обеспечению энсргоэффек- 

гивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование._______

0. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проеKTiтой докумеитапи и

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:
М ДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 

строений, сооруж ений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
Cl 1 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
Cl lull 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
Cl 1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция но разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальном) ремон ту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. 1 1роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разрабо тке и сос таву 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС.' 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС’ 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

Особые условия 1. 11одрядпая организация должна иметь допуски 
С'РО. установленные законодательством РФ для вы-
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полпенни проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная орг анизация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса па его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы гг отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римеияемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар-

7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щих на территории РФ.

При проектировании инженерных систем 
применять ко ррози они осто й к и е м атери ал ы .

Разводку внутренних сетей и стояков запроек-

ту РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполни гели: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и

» 2015 г. « » 2015 г
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Приложение № _

«СО ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
ного директора 

нбургской

Золотарев
года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос.
Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9

№ п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
1 Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область г. О рен­
бург. пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9

3.

.

Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Исто ч н и к ф и нан с и ро вани я За счет средств собс твенников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономи ческие 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  738,4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 490.5 м2; 
Этажность 2 этаж;
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпич;
'Г1 ии кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектировагi ия

1 . _ _ . .

1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Нижнесак­
марский. ул. Центральная, д. 9

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-
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8 . Состав выполняемых работ

цып ремонт.
4. Разработка сметной документации.
1. 1ехническии отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Нижнесак- 
марский, ул. Центральная, д. 9

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструкций, 
фасада и крыши многоквартирного дома, расположен- 
юго по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
юс. 11 и ж н е с а к м а р с к и й . ул. J {ентральная. д. 9
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
гельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
шутридомовой инженерной системы электроенабже- 
1 пя. конструкций фасада и крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об- 
тасть. г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский. ул. Цеп- 
ральная, д. 9

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

. Перед началом работ по выполнению обследования 
п разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-х диевный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проект ироваиия. применяемым материалам 
п разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержат ь:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;__________________________________________
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- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную докумен тацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ н эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

тех н и чес кое задан не па ripoeia про ван не._______
0. Основная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной докумен тации

1. 11роектпую документацию  разработать в объеме 
н ео б х о д и м о м  для п р оведен и я  капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элемен тов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 « Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности »:

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий,
с Iроений, сооруж ений».

-  ГОС Т 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. 11араметры микроклимата в______
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помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»:
BCI1 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
дру 1 их нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про- 
ектпой документации в строительстве (СПДС).
1 (рпменяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м ет и о й д о к у м е нта ци и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации па капи тальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС1 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточн ы м  для вы полнения стр ои тел ь но - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стопмостных предложен и й (прайс-л истов) орган и за- 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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12. Особые у с л о в и я

ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г'ранд- 
емста».________

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководс твуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Пели по характеру ремонтных работ не Требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действующих на терри тории РФ ._____

Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
1 1 р и м е н ят ь ко р роз и о н 1 юстой к и е м атери ал ы .

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи су 1 1 ice твуЮ1 1 1Cй трассы .
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от Исполнители:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственпый представитель) 
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контроля рабврпо  капитальному 
рсмонтуГ~^у£ С 1 шоров М .С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО;

20 года

Приложение № .

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
генерального директора 

^Ж К Х  Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗА;

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенною по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, нос.
Каргала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1

№п/п I ^им еновани е Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект п рое к ги ро Bai i и я Крыша, фасад, виутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург. пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1

->л. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4- И сточ ник ф 1 1 н ан с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид с троительства К ап итал ы I ы й ре мо н г
6. Т с х 1 1 и к о - э ко н о м 1 i ч ес к и е 

показатели по зданию
1 од постройки -  1917 год;
Площадь здания всего 739,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 743.1 м2; 
Этажность -  2 этаж;
Количество подъездов - 2;
Материал степ - кирпич;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стади и 11 роек г и ро вани я 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. 
Заводская, д. 4 Литер А1

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-

1



8. Состав выполняемых работ

ыыи ремонт.
4. Разработка смегной документации.
1. 1ехническии отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. 
Заводская, д. 4 Литер А1

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
шженерной системы электроснабжения, конструкций, 
|)асада и крыши многоквартирного дома, расположен- 
юго по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
юс. Каргала. ул. Заводская, д. 4 Литер А1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже- 
I и я . конструкций фасада и крыши многоквартирного 
тома, расположенного по адресу: Оренбургская об- 
тасть. г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 
Питер А 1

1 реоования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-х дневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
тех п и чес ко го состо я н ия в н утр идо м о во й и н же i iep н о й 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;__________________________________________
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0. Основная нормативная д о ­
кументация по разрабо тке 
п рое KTi 1 о й до кум е нтаци и

- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия е указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и. применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

техиическое задание iia проектпрование._______
1. 11роектную документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п .1 .2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий.
cl роен ий. сооружен и й ».

-  ГОС'1 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры м икроклимата в_______

з



1 1. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

помещениях»;
-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительпая климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защи гы зданий»;
-  I3CI1 41 -85(р ) «Инст р\ кция по разработке проек­

тов орг анизации и проектов производства работ 
но капитальному ремонту жилых Зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектиая документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
 вать с Заказчиком.__________________________________

1. Сметная документация долж на быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
смсгной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам гг правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в цепах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации на терри то­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.

[ 7. В поясни 1 ельнои записке указать показатели еди-
4



иичиой стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности: на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11оясиительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СТО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную докумен тацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
емся разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Г осстан дар ­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их па территории РФ.

13

1______

Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
11 р и м е 1 1 я г ь к о р роз и о и н осто й к и е м атер и ал ы .

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать но существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя:

« » 2015 г

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и
контроля раб 
ремонту

о кацитальному
Сидоров М.С.

2015 г

б



Приложение №

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос.
Каргала, ул. Заводская, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
Объект 11 роекти ро Bai i ия Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. О рен­
бург, пос. Каргала. ул. Заводская, д. 2

о
J . Основание для проект иро­

вания
Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4 . Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1917 год;
Площадь здания всего -  655,6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 643,6 м2; 
Этажност ь -  2 этаж;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - шлакоблочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С тад и и п рое кт и ро в ап и я 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, кон- 
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. 
Заводская, д. 2

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь-
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ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, кон­
струкций фасада, крыши и чердачного перекрытия 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. 
Заводская, д. 2 

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.

3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, конструкций, 
фасада и крыши многоквартирного дома, расположен- 
юго по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ю с. Каргала, ул. Заводская, д. 2
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния, конструкций фасада и крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об- 
т с т ь .  г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-х дневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, конструкций фасада, 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци- 
сй). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
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- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и, применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование._______

10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектн ой  док ум ен тац и и

Проект ную документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта и н ж ен ер н ы х си ст ем , конструктивны х  
элементов здания с требованиями:
1МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» ri. 1.2.2;

Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности »;

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об ут верждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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СГ1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строигельная климатология»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн о й до кум е нгаци и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, п уск он ал адоч н ы х р абот и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
и ндексп ы й метод.
5. Выполнить сметную документацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цеп (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито 
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоймос '1 пых предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди- 
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой
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поверхности; на 1 м/п ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
с к и х . сан итарно-ги ги ен и чес ких . п роти вопожарн ы х , 
и других норм, действую щих па территории РФ.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Заказчика:
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Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н т р о л я  рабш^ртч) к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  с С и д о р о в  М .С .

« » 2015 г
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