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ТЕХНИЧЕСКОЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фундамента 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д.З.

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Фундамент многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 мик­
рорайон, д.З.

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико- экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1976 год;
Площадь здания всего -  3583,2 м2; 
в том числе: площадь жилых помещений -  2966,8 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  камень, кирпич;
Тип кровли - скатная, чердачная

7. Требования к разработке 
проекта производства 
работ (ППР)

Перед началом производства работ Подрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разработка ППР должна выполняться специализиро­
ванной организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия на выполнение работ по разработке ППР или 
специально обученными и сертифицированными спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику 
на согласование разработанный в соответствии с дей-
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ствующей НТД проект производства работ.
В случае выявления замечаний к ППР, устранить их в 
сроки, указанные Заказчиком.
Повторно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (ППР)

Проект производства работ должен содержать меро­
приятия по наиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства, способствующие улучшению ка­
чества, сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание ППР должны соответствовать 
требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строи­
тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01- 
2004».
Оформление ППР должно выполняться в соответ­
ствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе ППР разрабатываются: календарный план 
производства работ, график потребности в рабочих 
кадрах, график потребности в основных машинах, 
механизмах и оснастке, технологические карты на 
отделочные работы, мероприятия по охране труда и 
технике безопасности, пояснительная записка, скла­
дирование материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполнении работ

Работы выполнять согласно ППР.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фундамента много­
квартирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочего проекта) на капи­
тальный ремонт фундамента многоквартирного дома;
- проекта производства работ (ППР);
- локального сметного расчёта на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;
- ведомости объёмов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком.
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Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Рабочая документация (рабочий проект) на капиталь­
ный ремонт фундамента многоквартирного дома.

13. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ, с опла­
той утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с управляющей органи­
зацией.

14. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями ППР, технической документации и 
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет

17 Требования к сроку и(или) Гарантийный срок на выполненные работы должен
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объёму предоставления га­
рантий

составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

18. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный закон «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания 
зданий и сооружений»;
- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положе­
ния».
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаК 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаЫ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
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- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива­
ющей организации, ТСЖ или собственникам.

19. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в
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3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

23. Перечень приложений Нет
24. Дополнительные требова­

ния
Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отаела ошяйизации и 
контроля ражуг шИсапитальному 
ремонту укА ' /  Сидоров М.С.

2016 г
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