
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
_____________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ оренбургской области»

 К.С. Золотарев
^ V* 'луфкгу- }/уно:;ьн';>:о

Смета на проектные работы Д  ? ' *
_ „  .   ----на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту

\ \  ^  ^  ̂ k г О . * -
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Диспансерный, д.

31.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В=20,46 (Таблица 2) 1015/100*20,46*0,27* 5806,95

многоквартирного жилого 27,0% процентное соотношение
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 8) 29,59*3,5
1015 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

Обследование В= 14,94 (Таблица 4)
2. многоквартирного жилого 27% процентное соотношение 1015/100*14,94*0,27*

дома высотой 6 м, объемом (Таблица 9) 3392,22
1015 м3. К=29,59 Текущие цены 4 *0,8*29,59*3,5
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Без определения несущей
способности.

А=90 (таблица 1) (90+1015*0,01 )*0,03*
Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) I 1 J J  ! О

j .
документации на капитальный 3% процентное соотношение *3,84*1000
ремонт фасада (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4
объемом 1015 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 (90+1015 *0,01 )*0,03 *

к письму Минстроя РФ 576,86Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) *3,84*1000*0,05

4. Разработка проектной А=90 (таблица 1)
документации на капитальный В=0,01 (таблица 1)
ремонт внутридомовых 3% процентное соотношение (90+1015*0,01)*0,03*
инженерных систем (Таблица 12) 11537,28
электроснабжения К=3,84 Текущие цены 4 *3,84*1000
многоквартирного дома квартала 2015 г. (Приложение 3
объемом 1015 м3 к письму Минстроя РФ

№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1015 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1015*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1015*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1015*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

576.86 

11537,28

576.86

ИТОГО: 45541,59
НДС 18% 8197,49
ВСЕГО по смете 53739,08

Составил Ворапаева Т.В.

Проверил ________  г ' ____________  Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель генерального директора 

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»

■ С . Золотарев

Смета на проектные работы
I; 7- /  /7 ...........

г- yj ' //на разработку проектно-еметнон документации по кащ|Тальрому ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного

7 —' - Л * • -
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Ивановский, д. 4 

Литер А1А6А8.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр =(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В=20,46 (Таблица 2) 1015/100*20,46*0,27* 5806,95

многоквартирного жилого 27,0% процентное соотношение
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 8) 29,59*3,5
1015 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

Обследование В= 14,94 (Таблица 4)
2. многоквартирного жилого 27% процентное соотношение 1015/100*14,94*0,27*

дома высотой 6 м, объемом (Таблица 9) 3392,22

1015 м3. К=29,59 Текущие цены 4 *0,8*29,59*3,5
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Без определения несущей
способности.

А=90 (таблица 1) (90-+-1015 *0,01 )*0,03 *
1 1 ^ 7

т Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) 1 1 J J  / ?Zo

документации на капитальный 3% процентное соотношение *3,84*1000

ремонт фасада (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4
объемом 1015 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 (90+1015*0,01)*0,03*

к письму Минстроя РФ 576,86
Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) *3,84*1000*0,05

4. Разработка проектной А=90 (таблица 1)
документации на капитальный В=0,01 (таблица 1)
ремонт внутридомовых 3% процентное соотношение (90+1015*0,01)*0,03*
инженерных систем (Таблица 12) 11537,28
электроснабжения К=3,84 Текущие цены 4 *3,84*1000
многоквартирного дома квартала 2015 г. (Приложение 3
объемом 1015 м3 к письму Минстроя РФ

№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1015 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1015*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1015*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1015*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

576.86 

11537,28

576.86

ИТОГО: 45541,59
НДС 18% 8197,49
ВСЕГО по смете 53739,08

Составил ___________ ^    Ворапаева Т.В.

Проверил _______________________   Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
_____________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 

f t ' У  К.С. Золотарев
I ,? f  \  А

Смета на проектные работы / /  /

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Ардаговский,
д.30.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№ Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 624 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 624 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт фасада
многоквартирного дома
объемом 624 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 624 м3

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

624/100*20,46*0,27*

29,59*4,3

624/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*4,3

(90+624*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+624*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(90+624*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000

4385,99

2562,14

1086.85

554,34

1086,85



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 624 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+624*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+624*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+624*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

554.34 

11086,85

554.34

ИТОГО: 41871,70
Н Д С  18% 7536,91
ВСЕГО по смете 49408,61

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
   Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 

f  К С. Золотарев

\\£ * 5 ^  \
Смета на проектные работь/ /

с.
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту
. w w \  2 - 6 Ь •: < "//крыши, фасада, внутридомовои инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Гугучинский , 
д. 12 Литер А.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№  Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1. Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 655 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 655 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт фасада
многоквартирного дома
объемом 655 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 655 м3

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

655/100*20,46*0,27*

29,59*4,3

655/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*4,3

(90+655*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+655*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(90+655*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

4603,88

2689,42

11122,56

556,13

11122,56



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 655 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+655*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+655*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+655*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

556.13 

11122,56

556.13

ИТОГО: 42329,37
Н ДС 18% 7619,29
ВСЕГО по смете 49948,66

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель генерального директора 

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации Ж|£Х ^ р е н ^ р г с к о й  области»

К.С. Золотарев

Смета на проектные работы
II -о ХОфЧгЭв'

на разработку проектно-сметной документации по
\\V

'Г,'» I
ремонту

крыши, фасада, внутрндомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Соляной , д.5 

Литер АБ.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 845 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 845 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 845 м3

Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3 %  процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

845/100*20,46*0,27*

29,59*4,3

845/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*4,3

(90+845*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+845*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

5939,36

3469,56

11341,44

567,07

4. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 845 м3

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№ 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+845 *0,01 )*0,03 * 

*3,84*1000
11341,44



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 845 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+845*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+845*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+845*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

567.07 

11341,44

567.07

ИТОГО: 45134,45
НДС 18% 8124,20
ВСЕГО по смете 53258,65

Составил

Проверил _______

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель генерального директора 

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации Ж КХ Оренбургской области»

У  - I  К.С. Золотарев
/Г ®  .. ..-и * \

Смета на проекгиые работы ХСЕ?> Оръноуркгм г

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
пер.Соляной/пер.Бухарский, д. 10/7 Литер АА1А2.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

3
1. Обмерные работы

многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 885 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 885 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт фасада
многоквартирного дома
объемом 885 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 885 м3

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

885/100*20,46*0,27*

29,59*4,3

885/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*4,3

(90+885*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+885*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(90+885*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

6220,5

3633,80

387,52

569,38

11387,52



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 885 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+885*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+885*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+885 *0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

569.38 

11387,52

569.38

ИТОГО: 45725,01
Н ДС 18% 8230,50
ВСЕГО по смете 53955,51

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
    Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизациц/ЙСКХ оренбургской области»

 Х.С',\Золотарев
—s

'  модернизации \\
Смета на проектные работы/ - М '/'

Ш г  ' “
\ Y %  ' Ж  /*> */tна разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Селивановский, 

д. 46 Литер А.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№  Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 
1210 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1210 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт фасада
многоквартирного дома
объемом 1210 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 1210 м3

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1210/100*20,46*0,27*

29,59*3,5

1210/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*3,5

(90+1210*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1210*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(90+1210*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

6922,58

4043,92

1761,92

588,10

761,92



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1210 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1210*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1210*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1210*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

588.10 

11761,92

588.10

ИТОГО: 48016,56
НДС 18% 8642,98
ВСЕГО по смете 56659,54

Составил _________

Проверил _________

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО 3 ̂ 'У Т В Р Р Ж Д А Ю :
___________________  Зам естител ̂ генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»

/  К.С. Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
пер.Соляной/ул.Краснознаменная, д. 12/9 Литер АА2-4.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№ Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 
1526 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1526 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт фасада
многоквартирного дома
объемом 1526 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 1526 м3

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1526/100*20,46*0,27* 

29,59*3,5

1526/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*3,5

(90+1526*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1526*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(90+1526*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

8730,46

5100,02

12125,95

606,30

12125,95



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1526 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1526*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1526*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1526*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

606.30 

12125,95

606.30

ИТОГО: 52027,23
Н Д С  18% 9364,90
ВСЕГО по смете 61392,13

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ :
___________________  Заместитель генерального директора

по организационногтехничёской работе 
НО «Фонд модернизаций Ж КХ Oj/енбургской области»

К.С. Золотарев
лургаай с->5-гта» ,  >

Смета на проектные работы /
__

на разработку проектно-сметной документации по KaiiiiT ĵ^wj/»My ремонт^7 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Гугучинский , д.5 

Литер А.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 833 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 833 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 833 м3

Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

833/100*20,46*0,27*

29,59*4,3

833/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*4,3

(90+833*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+833*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

5855,01

3420,29

11327,62

566,38

4. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 833 м3

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+833*0,01)*0,03* 

*3,84*1000
11327,62



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 833 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3 % процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+833 *0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+833*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+833*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

566.38 

11327,62

566.38

ИТОГО: 44957,30
НДС 18% 8092,31
ВСЕГО по смете 53049,61

Проверил ________________________  Сидоров М.С.

Составил Ворапаева Т.В.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
_____________________  3 а м естцтел ьгенерал  ь н о го директора

по организационно-технической работе
НО «Фонд модернизации Ж КХ Оренбургской области»

_К,С. Золотарев
Ц У  x w Ahchqu

Смета на проектные работы/
, \ W  _

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2Б.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2083 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
м ногоквартирного ж и лого  
дома высотой 6 м, объемом 
2083 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 2083 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем

В=20,46 (Таблица 2)
20,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
30% процентное соотнош ение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
2% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3

2083/100*20,46*0,20*

29,59*2,2

2083/100*14,94*0,30* 

*0,8*29,59*2,2

(90+2083*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+2083*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(90+2083*0,01)*0,02* 

*3,84*1000

5548,72

4862,04

12767,62

638,38

8511,74



5.

6. 

7.

теплоснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 2083 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения
многоквартирного дома 
объемом 2083 м3 
Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2083 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт установку 
коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла 
управления горячего 
водоснабжения
многоквартирного дома 
объемом 2083 м3 
Сметная документация

к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
2% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыш а-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) 
А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
0,5% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+2083 *0,01)*0,02* 

*3,84*1000*0,05 

(90+2083*0,01)*0,2* 

*3,84*1000 

(90+2083*0,01)*0,02* 

*3,84*1000*0,05

(90+2083*0,01)*0,051*

*3,84*1000

(90+2083*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

(90+2083 *0,01 )*0,005 * 

*3,84*1000

(90+2083*0,01)*0,005* 

*3,84*1000*0,05

425.59 

8511,74

425.59

21704,95

1085,25

2127,94

106,40

ИТОГО: 66715,96
Н ДС 18% 12008.87
ВСЕГО по смете 78724,83

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО:

дире

УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель генерального 

у*<фонД.чмодернизации 
)гской области» 

К.С.Золотарев

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по K a i
1 1£Псх IV-г '̂ 0̂крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, 

холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров, д. 20.

тальному ремонту

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№ Характеристика Номер частей, глав, таблиц,
п/п предприятия, здания, 

сооружения или вида работ
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на Ст-ть
проектные и изыскательские Цпр.=(а+вхХ)хК руб.
работы для строительства

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В= 17,45 (Таблица 2) 9520/100*17,45* 12780,58

многоквартирного жилого 26% процентное соотношение
дома высотой 9 м, объемом К=29,59 Текущие цены 4 0,26*29,59
9520 м3. квартала 2015 г. (Приложение 3
Категория сложности здания - 
1.

к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

Категория сложности работ-1.
2. Обследование В= 13,19 (Таблица 4)

многоквартирного жилого 31% процентное соотношение 9520/100*13,19* 9214,64
дома высотой 9 м, объемом (Таблица 9)

0,31*0,8*29,599520 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

(135+9520*0,01)* 26519,04Без определения несущей
способности. А= 135 (таблица 1) 

В=0,01 (таблица 1) 0,03*3,84*1000

Разработка проектной 
документации на капитальный

3% процентное соотношение 
(Таблица 12) (135+9520*0,01)* 1325,95

ремонт фасада К=3,84 Текущие цены 4 0,03*3,84*1000*0,05
многоквартирного дома квартала 2015 г. (Приложение 3
объемом 9520 м3 к письму Минстроя РФ 

№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).
Сметная документация

А=135 (таблица 1)
(135+9520*0,01)* 26519,04

Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) 0,03*3,84*1000
4. документации на капитальный 3 %  процентное соотношение

ремонт внутридомовой (Таблица 12) (135+9520*0,01)* 1325,95
системы электроснабжения К=3,84 Текущие цены 4



5.

многоквартирного дома 
объемом 9520

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 9520 м3

Сметная документация

квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 о т  14.12.2015г.).

А=135 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3 %  процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

0,03*3,84*1000*0,05

(135+9520*0,01)*

0,03*3,84*1000

(135+9520*0,01)*

0,03*3,84*1000*0.05

26519,04

1325,95

ИТОГО: 105530,19
НДС 18% 18995,43
ВСЕГО по смете

124525,62

Составил ________  ^ Ворапаева Т.В.

Проверил _________________________  Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель генерального 

д и ре ктораи НО «фондам оде рнизации 
• Ор^нбэдЗ'гскоу области» 

_К.С.Золотарев

Смета на проектные работы ^ /к>.: - f
- г  x c a W c r s f C  • с 
с.

W

уна разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водобтведения, 

холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Иг.Третьяка, д. 10.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№ Характеристика Номер частей, глав, таблиц,
п/п предприятия, здания, 

сооружения или вида работ
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на Ст-ть
проектные и изыскательские Цпр.=(а+вхХ)хК руб.
работы для строительства

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В= 17,45 (Таблица 2) 2126/100*17,45* 6279,13

многоквартирного жилого 26% процентное соотношение
дома высотой 9 м, объемом К=29,59 Текущие цены 4 0,26*29,59*2,2
2126 м3. квартала 2015 г. (Приложение 3
Категория сложности здания - 
1.

к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

2.
Категория сложности работ-1.
Обследование В=13,19 (Таблица 4)
многоквартирного жилого 31% процентное соотношение 2126/100*13,19* 4527,18
дом а высотой 9 м, объемом (Таблица 9)

0,31*0,8*29,59*2,22126 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - 
1.

квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ

Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).
(135+2126*0,01)* 18001,15Без определения несущей

способности. А= 135 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 0,03*3,84*1000

Разработка проектной 
документации на капитальный

3% процентное соотношение 
(Таблица 12) (135+2126*0,01)* 900,06

ремонт фасада К=3,84 Текущие цены 4 0,03*3,84*1000*0,05
многоквартирного дома квартала 2015 г. (Приложение 3
объемом 2126 м3 к письму Минстроя РФ 

№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).
Сметная документация

А=135 (таблица 1)
(135+2126*0,01)* 18001,15

Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) 0,03*3,84*1000
4. документации на капитальный 3 % процентное соотношение

ремонт внутридомовой (Таблица 12) (135+2126*0,01)* 900,06
системы электроснабжения К=3,84 Текущие цены 4



5.

многоквартирного дома 
объемом 9520

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 9520 м3

Сметная документация

квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=135 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3 % процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 о т  14.12.2015г.).

0,03*3,84*1000*0,05

(135+2126*0,01)*

0,03*3,84*1000

(135+2126*0,01)*

0,03*3,84*1000*0,05

18001,15

900,06

ИТОГО: 67509,94
НДС 18% 12151,79
ВСЕГО по смете 79661,73

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель генерального 

модернизации 
й области» 
С Золотарев

Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по Kai|nfa^feiu^iy ремонту 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения м*Ц)г6квартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Майский, д.12.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

Обмерные работы
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
13789 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт сетей
электроснабжения 
м ногоквартирного дом а
объемом 13789 м3

Сметная документация

В =11,35 (Таблица 2)
10% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

13789 /100*11,35* 

*0,1*29,59

(275+13789 *0.006)* 

*0,03*3,84*1000 

(275+13789 *0,006)* 

*0,03*3,84*1000*0,05

4630,99

41210,96

2060,55

ИТОГО: 47902,50
НДС 18% 8622,45
ВСЕГО по смете 56524,95

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖДАЮ :
iM cci^e^b  генерального 

юдернизации
области» 
.Золотарев

ч I

Смета на проектные работы
на разработку проектно-сметной документации но ^апит^льйому ремонту

_ I / ч .  il-L ' < • /внутридомовых инженерных систем электроснабжение многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Светлый, д.З.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
13789 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

В =11,35 (Таблица 2)
10% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

13789 /100*11,35* 

*0,1*29,59

4630,99

2.
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт сетей 
электроснабжения 
м ногоквартирного дом а 
объемом 13789 м3

Сметная документация

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущ ие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

(275+13789 *0,006)* 

*0,03*3,84*1000 

(275+13789 *0.006)* 

*0,03*3,84*1000*0,05

41210,96

2060.55

ИТОГО: 47902,50
Н ДС 18% 8622.45
ВСЕГО по смете 56524,95

Составил _______________  Ворапаева Т.В.

Проверил _____________ Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
_____________________  Заместад^лкхенерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ рренбургской области» 

f l p * /  fy/fry 1\ \К .С. Золотарев

Смета на проектные работы/ д  У. 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к 
разделу Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские работы 
для строительства Цпр.=(а+вхХ)хК

Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 12 м, объемом 
7952 м3.
Категория сложности здания 
-1.
Категория сложности работ- 
1.
Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 12 м, объемом 
7952 м3.
Категория сложности здания 
-1.
Категория сложности работ- 
1

В=14,40 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 квартала 2015 
г. (Приложение 3 к письму Минстроя 
РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

7952/100*14,40*

0,27*29,59

9148,45

2.
В= 11,43 (Таблица 4)
27%) процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 квартала 2015 
г. (Приложение 3 к письму Минстроя 
РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

7952/100*11,43*

0,27*0,8*29,59
5809,27

3.

Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт сетей 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 7952 м3

А=200 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
3% процентное соотношение (Таблица 
12)
К=3,84 Текущие цены 4 квартала 2015 
г. (Приложение 3 к письму Минстроя 
РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(200+7952*0,006)*

0,03*3,84*1000

(200+7952*0,006)*

0,03*3,84*1000*

0,05

28536,42

1426,82

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на

А=200 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
3 %  процентное соотношение (Таблица 
12)

(200+7952*0,006)*

0,03*3,84*1000 28536,42



4.

капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 7952 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 7952 м3

Сметная документация

К=3,84 Текущие цены 4 квартала 2015 
г. (Приложение 3 к письму Минстроя 
РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=200 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
2% процентное соотношение (Таблица 
12)
К=3,84 Текущие цены 4 квартала 2015 
г. (Приложение 3 к письму Минстроя 
РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(200+7952*0,006)*

0,03*3,84*1000*

0,05

(200+7952*0,006)*

0,02*3,84*1000

(200+7952*0,006)*

0,02*3,84*1000*

0,05

1426,82

19024,28

951,21

ИТОГО: 94859,69
НДС 18% 17074,74
ВСЕГО по смете 111934,43

Составил Ворапаева Т.В.

Проверил __________х    Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ :
 ____________________________________________ Заместитель генерального директора

по организацион№э-технической работе 
НО «Фонд модернизации Ж КХ с/рс\нбургской области»

/  4 ■ хК:.Сл Золотарев 
/  fly} J  5; \■

/  II * /  *4̂ kt»«wu>wara«c:o :
Смета на проектные работы Г '* =■

на разработку проектно-сметной документации по' капнтадьному ремоцт^
, v''9 (т. '3 5 б 5^

крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№ Характеристика Номер частей, глав, таблиц, процентов,
п/п предприятия, здания, 

сооружения или вида работ
параграфов и пунктов указаний к 
разделу Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские работы Ст-ть
для строительства Цпр.=(а+вхХ)хК руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В= 14,40 (Таблица 2) 9641/100*14,40* 11091,57

многоквартирного жилого 27,0% процентное соотношение
0,27*29,59дома высотой 12 м, объемом (Таблица 8)

9641 м3. К=29,59 Текущие цены 4 квартала 2015
Категория сложности здания г. (Приложение 3 к письму Минстроя
-1. РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Категория сложности работ- 
11 .
Обследование

2. многоквартирного жилого В =11,43 (Таблица 4) 9641/100*11,43*
7043,15дома высотой 12 м, объемом 27% процентное соотношение

9641 м3. (Таблица 9) 0,27*0,8*29,59
Категория сложности здания К=29,59 Текущие цены 4 квартала 2015
-1. г. (Приложение 3 к письму Минстроя
Категория сложности работ- 
1.
Без определения несущей 
способности.

РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(200+9641*0,006)*
29703,86

3.
Разработка проектной

А=200 (таблица 1) 0,03*3,84*1000
В=0,006 (таблица 1)

документации на 3% процентное соотношение (Таблица (200+9641*0,006)*
капитальный ремонт фасада 12) 1485,19
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4 квартала 2015 0,03*3,84*1000*
объемом 9641 м3 г. (Приложение 3 к письму Минстроя 

РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) 0,05
Сметная документация

(200+9641*0,006)*А=200 (таблица 1)
Разработка проектной 
документации на

В=0,006 (таблица 1)
3% процентное соотношение (Таблица 0,03*3,84*1000 29703,86

капитальный ремонт крыши 12)
(200+9641*0,006)*многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4 квартала 2015

объемом 9641 м3 г. (Приложение 3 к письму Минстроя



Сметная документация
РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) 0,03*3,84*1000*

0,05

1485,19

ИТОГО: 80512,82
Н ДС 18% 14492,31
ВСЕГО по смете 95005,13

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО: ====^/ТВЕРЖ ДАЮ : 
/^%х генерал ь но го

дир^тор^Н О ч<Ф Ьнд модернизации 
курткой области» 

ЮС.Золотарев

Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по K a i 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1̂ цогок6дртирио'го дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Знаменский, д.11.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

2 .

Обмерные работы
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
13789 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт сетей
электроснабжения 
м ногоквартирного дом а
объемом 13789 м3

Сметная документация

В =11,35 (Таблица 2)
10% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущ ие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

13789 /100*11,35* 

*0,1*29,59

(275+13789 *0,006)* 

*0,03*3,84*1000 

(275+13789 *0,006)* 

*0,03*3,84*1000*0,05

4630,99

41210.96

2060,55

ИТОГО: 47902,50
НДС 18% 8622,45
ВСЕГО по смете

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.

56524,95


