
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального 

директора Нф  «Фонд модернизации 
)енбурп5кой области»

Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по к|а 

внутридомовой инженерной системы теплосн 
многоквартирного дома, расположенного

  олфгарев
«Ф0*<А ^  \\

ЖИЛЛ'ДЧО-̂ ОйМ'̂ -'ЗЛЬМ.'Ш ^ *  ||

ому ремонту 
крыши

У

Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№  Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 27 м, объемом 
42669 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 27 м, объемом 
42669 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт крыши
многоквартирного дома
объемом 42669 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения 
многоквартирного дома
объемом 42669 м3

Сметная документация

В=5,25 (Таблица 2)
10% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

В=6,10 (Таблица 4)
3,4% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=450 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
Крыша-2,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=450 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
2% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

42669/100*5,25*

*0,1*29,59

42669/100*6,10*

*0,034*0,8*29,59

6628,52

2094,87

(450+42669*0,006)*

*0,021*3,84*1000

(450+42669*0,006)*

*0,021*3,84*1000*0,05

(450+42669*0,006)*

*0,02*3,84*1000

56932,97

2846,65

54221,88



(450+42669*0,006)*

*0,02*3,84*1000*0.05

2711,09

ИТОГО: 125435,98
НДС 18% 22578,48
ВСЕГО по смете 148014,46

Составил

П25роверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО

Смета на

на разработку проектно-сметной 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА1.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 935 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 935 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

В= 19,19 (Таблица 2)
20,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 19,08 (Таблица 4)
20% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

935/100*19,19*0,20*

29,59*4,3

935/100*19,08*0,20*

*0,8*29,59*4,3

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(60+935*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(60+935*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000

(60+935*0,01 )*0,03*

4565,94

3631,81

7989.12 

399,46

7989.12

УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального директора 

по организацион/ю-технической работе 
НО «Фонд модернизаци

Золотарев

проектные работы 

документации по ка

г >
Ci

1ьному ремонту



5.

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

Сметная документация

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

*3,84*1000*0,05 

(60+935*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(60+935*0,01)*0,051*

*3,84*1000*0,05

399,46

13581,50

679,08

ИТОГО: 39235,49
НДС 18% 7062,39
ВСЕГО  по смете 46297,88

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального директора 

по орган изационно-технй^ской работе 
НО «Фонд модернизации Ж К Х  Орен'’

 1C.С . Золотарев
• / X  7 " ~  \\

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по к^Цит*

гл'1- ,Г|1,

1Ьному ремонт
J/ ^ Г--Г-

крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Братьев 

Коростелевых, д. 63.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 935 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 935 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

В=19,19 (Таблица 2)
20,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=19,08 (Таблица 4)
20% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

935/100*19,19*0,20*

29,59*4,3

935/100*19,08*0.20*

*0,8*29,59*4,3

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(60+935*0,01)*0,03*

*3,84*1000

(60+935*0,01)*0,03*

4565,94

3631,81

7989.12 

399,46

7989.12



5.

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

Сметная документация

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

*3,84*1000*0,05

(60+935*0,01)*0,051*

*3,84*1000

(60+935*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

399,46

13581,50

679,08

ИТОГО: 39235,49
НДС 18% 7062,39
ВСЕГО по смете 46297,88

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального директора 

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации Ж К Х  Оренбургской области»

уГ  К.С. Золотарев
/ ЛУЛИЩ*0-*5’ЛУ>

Смета на проектные работы '• -г:—-Г"" > I

Л  7
\ /У [ьному ремонтуна разработку проектно-сметной документации по KatinTi 

крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 

пер. Ивановский, д. 8 Литер АА1.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 935 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 935 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

В= 19,19 (Таблица 2)
20,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 19,08 (Таблица 4)
20% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ

935/100* 19,19*0,20* 

29,59*4,3

935/100*19,08*0,20*

*0,8*29,59*4,3

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

4565,94

3631,81

7989.12 

399,46

7989.12



5.

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 935 м3

Сметная документация

№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(60+935*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(60+935*0,01)*0,051* 

*3.84*1000

(60+935*0,01)*0,051 * 

*3,84*1000*0,05

399,46

13581,50

679,08

ИТОГО: 39235,49
НДС 18% 7062,39
ВСЕГО  по смете 46297,88

Составил Ворапаева Т.В.

Проверил __________ "  Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального директора 

по организационнг^технической работе 
НО «Фонд модернизации J>K{y( Орея'бунргх^ой области»

~К-С. Золотарев

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по к

/ с
Ль\  о ^

.ному ремонту
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
пер. Диспансерный, д.16 Литер А.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 
1400 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 3 м, объемом 
1400 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 1400 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 1400 м3

В=19,19 (Таблица 2)
20,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=19,08 (Таблица 4)
20% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1400/100* 19,19*0,20* 

29,59*3,5

1400/100*19,08*0,20*

*0,8*29,59*3,5

(60+1400*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(60+1400*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

(60+1400*0,01)*0,03*

*3,84*1000

(60+1400*0,01)*0,03*

5564,75

4426,29

8524.8

426.24

8524.8

426.24



5.

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1400 м3

Сметная документация

А=60 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

*3,84* 1000*0,05

(60+1400*0,01)*0,051*

*3,84*1000

(60+1400*0,01)*0,051*

*3,84*1000*0,05

14492,16

724,61

ИТОГО: 43109,89
НДС 18% 7759,78
ВСЕГО по смете 50869,67

Составил Ворапаева Т.В.

Проверил _____________ "    Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю :
____________________________________________________________________________ Заме cpwtель г£й ерад1> н о го директора

по о р га низ а ц цоянр-тех i1 и чес кой работе 
НО «Фонд модернизации Ж К Х  О^енбу^кой области»

Золотарев

Смета на проектные работы / 

на разработку проектно-сметной документации по кац^таль/ному ремонту 
крыши, фасада, впутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Телеграфный , 
д.12 а Литер А.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№  Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 
1396 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1396 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт фасада
многоквартирного дома
объемом 1396 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 1396 м3

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1396/100*20,46*0,27*

29,59*3,5

1396/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*3,5

(90+1396*0,01)*0,03*

*3,84*1000

(90+1396*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

(90+1396*0,01)*0,03* 

*3,84* 1000

7986,71

4665,55

1976,19

598,81

1976,19



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1396 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1396*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1396*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1396*0,01)*0.03*

*3,84*1000*0,05

598.81 

11976,19

598.81

ИТОГО: 50377,26
НДС 18% 9067,91
ВСЕГО по смете 59445,17

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального директора 

по органи^^оннр-тех^ческой работе 
НО «Фонд модернизаций Ж К Х  Ор^нГл ргсрж1)бласти»

Золотарев

Смета на проектные работы

срОгД VlOfLyr- 
*• ж.Г'г'. «йЕсЫунгпьнсго * !|

•о X0̂ Z ЙР
У ^ м

на разработку проектно-сметной документации по ка[1и1гальн6му ремонзу 
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения шз&гокваргирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Телеграфный , 
д. 12 б Литер Б.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

о3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1347 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1347 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 1347 м3

Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
27% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1347/100*20,46*0,27*

29,59*3,5

1347/100*14,94*0,27*

*0,8*29,59*3,5

(90+1347*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1347*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

7706,37

4501,79

11919,74

595,99

4. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 1347 м3

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1347*0,01)*0,03* 

*3,84*1000
11919,74



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1347 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1347*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1347*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1347*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

595.99

11919,74

595.99

ИТОГО: 49755,35
НДС 18% 8955,96
ВСЕГО по смете 58711,31

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю :
______________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизацииЖКХ Оренбургской области»

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному -ремонтуVn.;% 3 ̂  (5 ̂
крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Фабричный, д. 30 

Литер А

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В=20,46 (Таблица 2) 1655/100*20,46*0,27* 9468,48

многоквартирного жилого 27,0% процентное соотношение
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 8) 29,59*3,5
1655 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

'“Ч Обследование В= 14,94 (Таблица 4)/ многоквартирного жилого 27% процентное соотношение 1655/100*14,94*0,27*
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 9) 5531,15
1655 м3. К=29,59 Текущие цены 4 *0,8*29,59*3,5
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Без определения несущей
способности.

А=90 (таблица 1) (90+1655*0,01)*0,03* 1111Л
Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) 1 А А / О

документации на капитальный 3% процентное соотношение *3,84*1000
ремонт фасада (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4
объемом 1655 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 (90+1655*0,01)*0,03*

к письму Минстроя РФ 613,73
Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) *3,84*1000*0,05

4. Разработка проектной А=90 (таблица 1)
документации на капитальный В=0,01 (таблица 1)
ремонт внутридомовых 3% процентное соотношение (90+1655*0,01)*0,03*
инженерных систем (Таблица 12) 12274,56
электроснабжения К=3,84 Текущие цены 4 *3,84*1000 •
многоквартирного дома квартала 2015 г. (Приложение 3
объемом 1655 м3 к письму Минстроя РФ

№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)



5.
Сметная документация 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1655 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+1655*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1655*0,01 )*0,03* 

*3,84*1000

(90+1655*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

613.73 

12274,56

613.73

ИТОГО: 53664,50
НДС 18% 9659.61
ВСЕГО по смете 63324,11

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю :
______________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизацииЖКХ Оренбуррекдй области»

Смета на проектные работы/ /  /  ,
*C*S<Va3 О р г ^ р ? » - ) Й ^ Ч Г ^ *  с.

на разработку проектно-сметной документации по капитальному рем онт^ У 
крыши, подвала, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжении, 

холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В=20,46 (Таблица 2) 2341/100*20,46*0,27* 8418,57

многоквартирного жилого 27,0% процентное соотношение
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 8) 29,59*2,2
2341 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

Обследование В=14,94 (Таблица 4)
2. многоквартирного жилого 31% процентное соотношение 2341/100*14,94*0,31*

дома высотой 6 м, объемом (Таблица 9) 5646,40
2341 м3. К=29,59 Текущие цены 4 *0,8*29,59*2,2
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Без определения несущей
способности.

А=90 (таблица 1) (90+2341 *0,01)*0,04*
1 7 4 1 Q 7R

"2 Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) 1 /ЧI у, / о
J . документации на капитальный 4% процентное соотношение *3,84*1000

ремонт подвала, фундамента (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4
объемом 2341 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 (90+2341 *0,01 )*0,04*

к письму Минстроя РФ 870,99
Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) *3.84*1000*0,05

4. Разработка проектной А=90 (таблица 1)
документации на капитальный В=0,01 (таблица 1)
ремонт внутридомовых 2% процентное соотношение (90+2341 *0,01)*0,02*
инженерных систем (Таблица 12) 8709,89
теплоснабжения К=3,84 Текущие цены 4 *3,84*1000
многоквартирного дома квартала 2015 г. (Приложение 3



5.

6.

объемом 2341 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем Х ВС  
многоквартирного дома 
объемом 2341 м3 
Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2341 м3

Сметная документация

к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
1,5% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+2341*0,01)*0,02* 

*3,84*1000*0,05 

(90+2341*0,01)*0,015* 

*3,84*1000

(90+2341*0,01)*0,015*

*3,84*1000*0,05

(90+2341*0,01)*0,03*

*3,84*1000

(90+2341*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

435,49

6532,42

326,62

13064,83

653,24

ИТОГО: 62078,23
НДС 18% 11174,08
ВСЕГО по смете 73252,31

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю : 
Заместитель генерального директора 

по организационно-уехническои-работе 
НО «Фонд модерн изации^ЖКХ Оренбурге кой области»

ТС.С. Золотарев

Смета на проектные работы
/. ■ • ■' * j

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, подвала, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2551 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2551 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт подвала, фундамента 
многоквартирного дома 
объемом 2551 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения 
многоквартирного дома

В=20,46 (Таблица 2)
27,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
31% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
4% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
2% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3

2551/100*20,46*0,27* 

29,59*2,2

2551/100*14,94*0,31*

*0,8*29,59*2,2

(90+2551*0,01)*0.04* 

*3,84*1000

(90+2551*0,01)*0,04* 

*3,84*1000*0,05

(90+2551 *0,01 )*0,02* 

*3,84*1000

9173,76

6152,91

17742,34

887,12

8871,17



5.

6.

объемом 2551 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем Х ВС  
многоквартирного дома 
объемом 2551 м3 
Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2551 м3

Сметная документация

к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
1,5% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+2551*0,01)*0,02* 

*3,84*1000*0,05 

(90+2551*0,01)*0,015*

*3,84*1000

(90+2551 *0,01)*0,015* 

*3,84*1000*0,05

(90+2551*0,01)*0,03* 

*3,84*1000 

(90+2551 *0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

443,56

6653,38

332,67

13306,75

665,34

ИТОГО: 64229,00
НДС 18% 11561,22
ВСЕГО но смете 75790,22

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ Д А Ю :
______________________  Заместитель генерального директора

по организационно-тёхнической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ^Оренбургской области»

'̂ 1  У ' % -С. Золотарев 
("мэдери̂ -яи V-

Смета на проектные работы j /  ^  

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту
крыши, подвала, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, проси. Братьев Коростелевых/ул.Коммунистическая, д. 

69/101.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

о©

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В=20,46 (Таблица 2) 1989/100*20,46*0,27* 1 1379,34

многоквартирного жилого 27,0% процентное соотношение
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 8) 29,59*3,5
1989 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

Обследование В=14,94 (Таблица 4)
2. многоквартирного жилого 31% процентное соотношение 1989/100*14,94*0,31* л /“ч t

дома высотой 6 м, объемом (Таблица 9) 7632,21
1989 м3. К=29,59 Текущие цены 4 *0,8*29,59*3,5
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Без определения несущей
способности.

А=90 (таблица 1) (90+1989*0,01)*0,04*
16R7Q 1 П

-j Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) I Оо /V, 1 и

документации на капитальный 4% процентное соотношение *3,84*1000
ремонт подвала, фундамента (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4
объемом 1989 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 (90+1989*0,01)*0,04*к письму Минстроя РФ 843,96Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) *3,84*1000*0,05

4. Разработка проектной А=90 (таблица 1)
документации на капитальный В=0,01 (таблица 1)
ремонт внутридомовых 2% процентное соотношение (90+1989*0,01 )*0,02*
инженерных систем (Таблица 12) 8439,55
теплоснабжения К=3,84 Текущие цены 4



5.

6.

многоквартирного дома 
объемом 1989 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем Х ВС  
многоквартирного дома 
объемом 1989 м3 
Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1989 м3

Сметная документация

квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ  
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
1,5% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
крыша-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 о т  14.12.2015г.)

*3,84*1000 

(90+1989*0,01)*0,02* 

*3,84*1000*0,05 

(90+1989*0,01 )*0,015 * 

*3,84*1000

(90+1989*0,01)*0,015* 

*3,84*1000*0,05

(90+1989*0,01)*0,03*

*3,84*1000

(90+1989*0,01)*0,03*

*3,84*1000*0,05

421,98

6329,66

316,48

12659,33

632,97

ИТОГО: 65534.58
НДС 18% 11796,22
ВСЕГО по смете 77330,80

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.


