
СМЕТА
на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия, расположенного но 

адресу: г.Оренбург, ул.Володарского, 37 ЛитерА.
(фасад, крыша)

Заказчик-Н О  «Ф он д  м о д ер н и зац и и  Ж К Х  О ренбургской  области » .

№ п/п Наименование видов работ и затрат Обоснование
стоимости

Ед.
из-

мер.

Кол-во 
сд. из- 

мер.

Стоимость 
работ (руб.)

на ед. общая
1 2 3 4 5 6 7

1. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА БО Т Ы
Ознакомление с ранее выполненной доку­
ментацией и объектом в натуре -  10%, со­
ставление акта технического состояния и 
определение % утрат - 20%; итого -  30%

СЦНПР-91, Р-1 
г.1, т. 1-1 (в-г); 
8 2 % -п .1 ,2 ,3 ,4  к 
т.1-1

памят­
ник

1 864 259,20

Н А У Ч Н О -И С С Л £Д О В Л Т Е Л ЬС К И Е  РАБС>ТЫ
Архитектурно-археологические обмеры 
отдельных частей памятников -  фасады

СЦНПР-91, Р-1, 
гл.2, т. 1-8, п. 1(a)

100м2 19,68 75 1476

Обмеры конструкций крыши памятника СЦНПР-91, Р-1, 
гл.2, т. 1-9, п. 1(a)

форм 1 137,00 * 137,00

Стоимость составления научно­
реставрационных отчетов, пояснительных 
записок, заключений к проект)' реставра­
ции, описаний архитектурного облика па­
мятника. научно-методических указаний, 
рекомендаций и пр.
580x0,125=72,5

СЦНПР-91, Р-1
г.2, т.1-22(п. 2а)

п.лист 1 72,5 72,5

I Цветная фото фиксация в 4-х экземплярах 
10 х 4 =  40 фото

СЦНПР-91, Р-8 
г.8, т.8-5(п.1)

съемка 10 7.85 78,5

фото 40 5,6 264
Инженерное обследование крыши, фа­

сада: обследование и замеры конструкций 
и их деформаций (без выпуска обмерных 
чертежей) - 30%; обработка результатов 
обследования с выдачей заключения о 
техническом состоянии памятника - 45%. 
Договорной коэффициент-0,5

СЦНПР-91, Р-1, 
гл.2, т. 1-22

памят­
ник

1 684,29*0,5 342,15

2. Э С К И ЗН Ы Й  П Р О Е К Т  РЕ С Т А В РА Ц И И  Ф А С А Д О В
Эскизный проект фасадов для памятника 1
категории сложности
15+145,2=160.2

СЦНПР-91, Р-1, 
гл. 3, т. 1-14, п.
9(a);

памят-
мят-
ник

1 160,2 160,20

Цветовое решение фасадов для памятника 
1 категории сложности

СЦНПР-91, Р-1, 
гл. 3,т. 1-18, п.1

лист 1 75,00 75,00

РА Б О Ч А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
Проект организации реставрации 
Составление ведомости объемов реставра­
ционных работ. Договорной коэффициент 
0,5.
1991-37х(80-40)710=347*0.5

СЦНПР-91, Р-1 
г.3,т. 1-20 (п.1)

ведом. 1 347,0*0,5 173,50

Составление смет и пояснительной записки СЦН11Р-91, Р-3 
т.3-4 (п.1)

10 иоз. 
сметы

7 17,6 123,20

т.3-7 (п.З) 1 стр. 1 4,5 4,50 |
Разработка чертежей общего вида конст­
рукций крыши И категории сложности

СЦНПР-91, Р-1 
г. 3, т. 1-19 (1в)

лист 0,5 210,0 105,00
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Разработка чертежей узлов и деталей па­
мятника

СЦНПР-91, Р-1 
г. 3 ,т . 1-19 (2в)

лист 0,5 80.0 40,00
... .

Итого в уровне базовых цен 1991 г 3310,75
С индексом пересчета в цены 2016 г. 
К,= 14,6 К2= 4,00

Письмо М К РФ №  01 -211/16-14 от 13.10.1998, 
письмо МК РФ №  107-01-39/10-КЧ от 20.122011г 193347,80

Итого в уровне текущих цен 193 347,80 руб.
Сметой учтены все затраты для разработки проекта реконструкции здания.


