
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

РЖДАЮ:

2016 г.

на капитальный ремонт к р ы ш и . Фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу. Оренбургская обл. 
Асекеевский район, с.Асекеево. ул.Рабочая. д.16

(наименование работ и затрат , наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 2120,425 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________ 376,505 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________2924,64 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед,

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-
3

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов
НР (6036 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (8501 руб.)
СП (4421 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (8501 руб.)

100 м2 
покрытия 

кровли

2,735
273 . 5/100

2707,34 2702,72 4,62 7405 7392 13 24,39 66,71

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
НР (3928 руб.): 71%~83%*0,85 от ФОТ (5533 руб.)
СП {2877 руб.): 52%~65%Ю,8 от ФОТ (5533 руб.)

100 м2 
кровли

2,675
267 , 5/100

2039,83 1710,61 329,22 88,22 5457 4576 881 236 15,16 40,55 0,46 1,23

3 ТЕРр58-1 -3 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен 
НР (119 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (168 руб.)
СП (87 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (168 руб.)

100 м2 
кровли

0,0458
4, 58/100

3411,31 3110,31 301 80,5 156 142 14 4 27,08 1,24 0,42 0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР12-01-

015-03
Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой
HP (2749 руб.): 92%~120%*0.9 * 0,85 от Ф О Т (2988 
руб.)
СП (1315 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 от ФОТ (2988 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,25
325/100

961,68 779,27 182,41 19,98 3125 2533 592 65 6,27 20,38 0,1 0,33

5 ТЕРр69-9-1 Очистка от строительного мусора
HP (9390 руб.): 66%=78%*0,85 от Ф ОТ (14228 руб.) 
СП (5691 руб.): 40%~50%*0,8 от Ф ОТ (14228 руб.)

100 т 
мусора

0,56
56/100

22093,4 22093,4 12372 12372 214,32 120,02

6 ТЕРр58-2-1
Пр.
Минрегион
от
20.07.11
№354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных
HP (315 руб.): 71%~83%*0,85 от Ф О Т (444руб.)
СП (231 руб.): 52%~65%*0,8 от Ф О Т (444 руб.)

100 окон 0,01
1/100

38555,85 38511 44,85 386 386 341,3 3,41

7 ТЕР10-01-
022-01
прим
Пр.
Минрегион
от
20.07.11
№354

Демонтаж обшивки карнизов деревянных
НР (2227 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2474 
руб.)
СП (1064 руб.): 43%~63%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (2474 руб.)

100 м2 
потолка

0,38
33/100

5843,06 5627,77 215,29 30,68 2220 2139 81 12 45,86 17,43 0,16 0,06

8 ТЕРр58-17-
1
Пр.
Минрегион
от
20.07.11
№354

Разборка покрытий кровель из листовой 
стали
НР (2538руб.): 71%=83%*0,85 от Ф О Т (3574 руб.) 
СП (1858 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ (3574 руб.)

100 м2 
покрытия 
кровли

2 ,674
267,4/100

1164,33 ■ 1162,49 1,84 3113 3108 5 10,49 28,05

9 ТЕРр56-9-1
Пр.
Минрегион
от
20.07.11
№354

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
НР (337 руб.): 70%=82%*0,85 от Ф ОТ (482 руб.) 
СП (241 руб.): 50%=62%Ю,8 от Ф ОТ (482 руб.)

100
коробок

0,02
2/100

22864,99 20423,33 2441,66 567,39 457 408 49 11 179,3 3,59 3,97 0,08

10 ТЕРр56-10- 
1
Пр.
Минрегион
от
20.07.11
№354

Снятие дверных полотен
НР (122руб.): 70%~82%*0,85 от Ф О Т (174руб.) 
СП (87 руб.): 50%=62%*0,8 от Ф О Т (174 руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,037
3,7/100

4093,73 4093,73 151 151 36,28 1,34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕРр56-11-
1
Пр.
Минрегион
от
20.07.11
№354

Снятие наличников
НР (71 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (102 руб.)
СП (51 руб.): 50% -62%*0,8 от ФОТ (102 руб.)

100 м 
наличник

ОВ

0,188
18,8/100

475,01 475,01 89 89 4,21 0,79

12 ТЕР46-04-
012-01

Разборка деревянных заполнений проемов 
оконных с подоконными досками 
НР (310 руб.): 84%~ 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ (369 руб.) 
СП (177 руб.): 48%=70%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (369 руб.)

100 м2 0,014
1,4/100

23485,77 21655,26 1830,51 1275,56 329 303 26 18 188,54 2,64 7,74 0,11

13 ТЕРр58-1>1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами (демонтаж козырька)
НР (27 руб.): 71%~83%*0,85 от ФОТ (38 руб.)
СП (20 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (38 руб.)

100 м2 
кровли

0,018
1, 8/100

2039,83 1710,61 329,22 88,22 37 31 6 2 15,16 0,27 0,46 0,01

Строительные работы

Крыша

14 ТЕРр53-16-
1

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (трубы вентканалов)
НР (13104 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (17951 руб.) 
СП (10053 руб.): 56%~70%*0,8 от ФОТ (17951 руб.)

1 м3 
кладки

3,8 10004,95 4031,19 234,03 76,33 38019 15319 889 290 35,39 134,48 0,43 1,63

15 ТЕРр61-31-
1

Оштукатуривание поверхности вентшахт
НР (5131 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (7658 руб.) 
СП (3063 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (7658 руб.)

100 м2 
поверхно

СТИ

0,384
38, 4/100

23554,4 17342,04 8,1 9045 6659 3 131,4 50,46

16 ТЕР10-01-
002-01

Установка стропил
НР (65120руб.): 90%~118%Ю.9 * 0,85 от Ф О Т (72356 
руб.)
СП (31113 руб.): 43% -63% *0.8 5 *0 ,8  от ФОТ (72356 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

21,9 12610,14 2844,21 259,6 28,77 276162 62288 5685 630 24,09 527,57 0,15 3,29

17 ТЕРр58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш смена лежней
Н Р (1403 руб.): 71%=83%*0,85 от Ф О Т (1976руб.)
СП (1028руб.): 52%=65%*0,8 от Ф О Т(1976руб.)

100 м 0,0945
9,45/100

41237,42 18184,8 170,79 3897 1718 16 150,09 14,18

18 ТЕРр56-23-
1

Обрамление проемов угловой сталью
НР (387 руб.): 70%-82% *0,85 от ФОТ (553 руб.) 
СП (2 77 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (553 руб.)

1 т 0,085 52078,2 5603,04 163,78 62,вб 4427 476 14 5 44 3,74 0,38 0,03

19 ТЕР10-01-
003-01

Устройство слуховых ОКОН
НР (852 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (947 руб.)
СП (407 руб.): 43%~63%*0.85 * 0,8 от Ф О Т (947руб.)

1
слуховое

окно

1 2458,46 803,29 155,43 21,05 2458 803 155 21 6,63 6,63 0,11 0,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТЕРр65-33-
1

Смена жалюзийных решеток
НР (56 руб.): 88% -103% *0,85 от Ф О Т (64 руб.) 
СП (31 руб.): 48%=60%*0,8 от Ф О Т (64 руб.)

100
жалюзий

ных
решеток

0,01
1/100

19274,5 5596,39 2,36 1,66 193 56 46,19 0,46 0,01

21 тс ц -101-
0941

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных: 
высотой до 1,2 м

компл. 1 56,61 57

22 ТЕР10-01-
032-01

Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, переплеты одинарные, площадь 
проема до 2 м2
НР (1116 руб.): 90%=118%*0.9 *0,85  от ФОТ (1240 
руб.)
СП (533 руб.): 43%~63%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (1240 руб.)

100 м2 
проемов

0,01333
0,01333*1

357797,5 80907,17 2383,78 4769 1078 32 599 7,98

23 ТЕР10-01-
044-06

Обивка слуховых окон неоцинкованной 
кровельной сталью по дереву с одной 
стороны
НР (347 руб.): 90%~118%*0.9 *0,85 от Ф О Т(385 руб.) 
СП (166руб.): 43% -63% *0.85  * 0,8 от Ф О Т(385руб.)

100 м2 
проемов

0,035
3,5/100

36173,05 9564,55 118,61 13,44 1266 335 4 81,75 2,86 0,07

24 ТЕР12-01-
015-01

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
НР (5275 руб.): 92%~120%*0.9 * 0,85 от ФОТ (5734 
РУб.)
СП (2523 руб.): 44%=65%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (5734 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,1
210/100

13284,46 2340,07 569,73 34,48 27897 4914 1196 72 17,51 36,77 0,18 0,38

25 ТСЦ-101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -231 21,46 -4957

26 ТСЦ-101-
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0,41 20599,46 -8446

27 ТСЦ-101-
0322

Керосин для технических целей марок КТ-1, 
КТ-2

т -0,13 60086,83 -7811

28 ТСЦ-101-
6061

Биполь: ЭПП м2 231 103,99 24022

29 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
НР (13900 руб.): 92% -120% *0.9 * 0,85 о т  ФОТ (15109 
руб.)
СП (6648 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  Ф О Т(15109 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

2,1
210/100

32588,59 6151,05 955,36 105,46 68436 12917 2006 221 45,54 95,63 0,55 1,16

30 ТСЦ-104.
0004

Плиты и з  минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -13 2831,16 -36805

31 ТСЦ-101-
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0,42 20599,46 -8652
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТСЦ-101- 
0322

Керосин для технических целей марок КТ-1, 
КТ-2

т -0,12 60086,83 -7210

33 ТСЦ-104- 
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12-1250- 
600-80

м3 13 2534,1 32943

34 ТЕР12-01-
013-04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03
НР (10815 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (11755 
руб.)
СП (5172 руб.): 44%~65%*0.85 * 0,8 от Ф ОТ (11755 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

2,1
210/100

27308,96 4762,54 915,29 105,46 57349 10001 1922 221 35,26 74,05 0,55 1,16

35 ТСЦ-104- 
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -13 2831,16 -36805

36 ТСЦ-101- 
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0,42 20599,46 -8652

37 ТСЦ-104- 
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12-1250- 
600-80

м3 13 2534,1 32943

38 ТЕРр58-12-
4

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю из черепицы
НР (2399 руб.): 71%~83%*0,85 от Ф О Т (3379 руб.) 
СП (1757руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (3379 руб.)

100 м2 1,405
140. 5/100

7227,96 2077,3 59,43 13,2 10155 2919 83 19 18,41 25,87 0,08 0,11

39 ТЕРр58-12-
1

Устройство обрешетки сплошной из досок
НР (3799руб.): 71%-83%*0,85 от ФОТ (5351 руб.)
СП (2783 руб.): 52% -65%*0,8 от ФОТ (5351 руб.)

100 м2 1,27
127/100

16052,82 3591,61 261,14 72,53 20387 4561 332 92 31,83 40,42 0,44 0,56

40 ТЕР12-01-
015-03

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
НР (2840 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 от ФОТ (3087 
руб.)
СП (1358 руб.): 44%~65%*0.85 * 0,8 от ФОТ (3087 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,686
268 , 6/100

4599,62 974,15 228,01 24,97 12355 2617 612 67 7,84 21,06 0,13 0,35

41 ТСЦ-101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -295 21,46 -6331

42 ТСЦ-101- 
4134

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 295 40,1 11830

43 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
НР (10786 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 от Ф ОТ {15632 
руб.)
СП (9067 руб.): 58%=85%*0.85 * 0,8 от ФОТ (15632 
руб.)

100 м2 
покрытия

2,75
275/100

8992,7 4410,95 3337,01 531,96 24730 12130 9177 1463 35,5 97,63 2,61 7,18

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТЕР10-01-
008-05

Устройство карнизов
НР (7711 руб.): 90%=118%Ю.9 * 0,85 от Ф ОТ (8568 
руб.)
СП (3684 руб.): 43%=63%*0.8 5 '0 ,8  от ФОТ (8568 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,43
43/100

37699,44 17325,75 464,06 16211 7450 200 143 61,49

45 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м (обшивка карниза)
НР (2873 руб.): 69%=90%*0,9 *0,85  от ФОТ (4164 руб.) 
СП (2415 руб.): 58%~85%*0.85 * 0,8 от Ф ОТ (4164 руб.)

100 м2 
покрытия

0,7322
73, 22/100

8992,7 4410,95 3337,01 531,96 6584 3230 2443 390 35,5 25,99 2,61 1,91

46 ТЕР12-01-
010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
НР (2782 руб.): 92%=120%*0.9 *0,85  от ФОТ (3024 
руб.)
СП (1331 руб.): 44%~65%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (3024 руб.)

100 м2 
покрытия

0,192
19, 2/100

52364,37 13660,66 178,53 38,4 10054 2623 34 7 112,75 21,65 0,2 0,04

47 ТЕР20-02-
010-05

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
2600 мм
НР (1287 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от Ф ОТ (1313 
руб.)
СП (735 руб.): 56%=83%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (1313 руб.)

1 зонт 4 372,3 285,6 25,7 1489 1142 103 2,27 9,08

48 ТСЦ-301-
0475

Крепления т 0,356 28083,77 9998

49 ТСЦ-101-
3772

Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ 
толщиной: 3,0 мм

т 0,0016 35138,22 70

50 ТЕРр69-7-2 Устройство переходных мостиков на 
чердаке
НР (1816 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (2752 руб.) 
СП (1101 руб.): 40%~50%*0,8 от ФОТ (2752 руб.)

100 п. м 
переходи 

ых 
мостиков

0,2
20/100

47275,75 11891,78 969,99 75,86 9455 2378 194 15 104,4 20,88 0,46 0,09

51 ТЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
НР (8 руб.): 69%=90%'0.9 * 0,85 от ФОТ (12 руб.) 
СП (6 руб.): 48% -70%*0.8 5 *0 ,8  от Ф О Т (1 2 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,02
2/100

2282,02 493,67 41,68 1,43 46 10 1 3,83 0,08 0,01
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52 ТЕРр62-26-
4

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов 
НР (114 руб.): 68%=80%*0,85 от Ф ОТ (167руб.)
СП (67руб.): 40%=50%*0,8 от Ф О Т (1 67 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,081
8,1/100

7566,54 1790,28 644,25 613 145 52 14,59 1,18

53 ТЕР12-01-
012-01
прим

Установка снегозадержателей
НР (549 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 от ФОТ(597руб.) 
СП (263 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 от ФОТ (597 руб.)

100 м 
огражден 

ия

0,58
58/100

20279,79 839,08 401,25 55.65 11762 487 233 32 6,67 3,87 0,29 0,17

54 ТЕР26-02-
018-01

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
НР (18009 руб.): 77%=100%Ю.9 * 0,85 от ФОТ (23388 
руб.)
СП (11226 руб.): 48%~70%Ю.85 * 0,8 от ФОТ (23388 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

11,51
1151/100

2523,01 1743,79 758,75 23,07 29040 20071 8733 266 12,91 148,59 0,14 1,61

55 ТСЦ-113-
8073

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

кг 370 88,11 32601

56 ТЕР10-01-
039-05

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
НР (133 руб.): 90%=118%*0.9 *0 ,85  от Ф ОТ(148ру5.) 
СП (64 руб.): 43%=63%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (148 руб.)

100 м2 
проемов

0,0067 459957,34 17134,32 9621,97 2094,3 3082 115 64 14 142,68 0,96 10,92 0,07

57 ТСЦ-101-
0887

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ком пл. 1 506,97 507

Бетонная площадка

58 ТЕР11-01-
001-02

Уплотнение грунта щебнем
НР (21 руб.): 94%~123%*0.9 * 0,55 от Ф О Т (2 2 руб.) 
СП (11 руб.): 51%-75%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (22руб.)

100 м2 
площади 
уплотнен 

ия

0,018 4167,55 917,31 594,07 131,27 75 17 11 2 7,7 0,14 0,88 0,02

59 ТЕР06-01-
001-01

Устройство бетонной подготовки
НР (38 руб.): 80%=105%Ю.9 * 0,85 от Ф ОТ (48 руб.) 
СП (21 руб.): 44%=65%*0,85 *0 ,8  от ФОТ (48 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 
деле

0,0018
0,18/100

393223,93 19946,66 13110,93 3452,14 708 36 24 6 180 0,32 18 0,03

60 ТЕР11-01-
011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
НР (2 руб.): 94%-123%*0.9 *0,85  от Ф О Т (2 руб.)
СП (1 руб.): 51%=75%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (2 руб.)

100 м2 
стяжки

0,0005
0,05/100

12205,58 4458,16 329,92 209,26 6 2 39,51 0,02 1,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ТЕР11-01-
011-02

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 
НР 94%=123%*0.9 *0,85  от ФОТ  
СП 51% -75%*0.8 5 *0 ,8  от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0005
0,05/100

9741,52 282,39 286,08 173 5 2,5 1,05

62 ТЕРр56-23- 
1 прим

Обрамление угловой сталью
НР (67 руб.): 70%=82%*0,85 от Ф ОТ (95 руб.) 
СП (48 руб.): 50%=62%*0,8 от Ф ОТ (95 руб.)

1 т 0,014699
14,6991/1000

52078,2 5603,04 163,78 62,66 765 82 2 1 44 0,65 0,38 0,01

Устройство асфальтобетонной отмостки

63 ТЕР11-01-
001-02

Уплотнение грунта щебнем
НР (67 руб.): 94%=123%*0.9 *0 ,85  от Ф О Т (71 руб.)
СП (36 руб.): 51%~75%*0.85 * 0,8 от ФОТ (71 руб.)

100 м2 
площади 
уплотнен

ИЯ

0,059
5,9/100

4167,55 917,31 594,07 131,27 246 54 35 8 7,7 0,45 0,88 0,05

64 ТЕР06-01-
001-01

Устройство бетонной подготовки
НР (1902руб.): 80%=105%*0.9 * 0,85 от ФОТ (2378
руб.)
СП (1046 руб.): 44%=65%Ю.85 *0 ,8  от ФОТ (2378 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 
деле

0,0884
В,84/100

393223,93 19946,66 13110,93 3452,14 34761 1763 1159 305 180 15,91 18 1,59

65 ТЕР27-07-
001-01

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см
НР (4 8 руб.): 121%-142%*0,85 от Ф О Т (4 0 руб.)
СП (26 руб.): 65%~95%*0.85 * 0,8 от ФОТ (40 руб.)

100 м2 
покрытия

0,0177
1,77/100

30732,75 1995,5 398,52 8,09 544 35 7 15,12 0,27 0,05

Облицовка цоколя

66 ТЕР46-02-
009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных
НР (728 руб.): 84%~110%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (867 руб.) 
СП (416 руб.): 48%=70%*0.85 * 0,8 от ФОТ (867 руб.)

100 м2 0,298
29,8/100

2528,77 2528,77 754 754 22,82 6,8

67 ТЕР15-02-
001-01

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
НР (2791 руб.): 80%=105%*0.9 * 0,85 от ФОТ (3489 
руб.)
СП (1291 руб.): 37%=55%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (3489 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,298
29,8/100

16768,29 9683,33 642,37 495,81 4997 2886 191 148 70,88 21,12 2,78 0,83

68 ТЕРр62-26-
4

Окраска лерхпорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов
НР (418руб.): 68%=д0%*0,85 от Ф О Т (614 руб.)
СП (246 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (614 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,298
29,8/100

7566,54 1790,28 644,25 2255 534 192 14,59 4,35
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69 ТЁР12-01-
010-01

Устройство мелких покрытий 
{брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали ( по цоколю) 
НР (862 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 от ФОТ (937 руб.) 
СП (412 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 от ФОТ (937 руб.)

100 м2 
покрытия

0,0595 52364,37 13660,66 178,53 38.4 3116 813 11 2 112,75 6,71 0,2 0,01

Облицовка стен металлосайдингом

70 ТЕР26-01-
011-01

Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей матами минераловатными 
прошивными безобкладочными и в 
обкладках из стеклоткани или 
металлической сетки, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем марки М-125, плитами 
полужесткими из стеклянного штапельного 
волокна на синтетическом связующем
НР (23125 руб.): 77%-100%*0.9 * 0,85 от Ф О Т (30032 
руб.)
СП (14415руб.): 48%=70%Ю.85 * 0,8 от Ф О Т (30032 
руб.)

1 м3 
изоляци 

и

13,37 5765,89 1953,29 261,36 77090 26115 3494 14,8 197,88

71 ТЕР15-01-
062-01

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством) металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ
НР (46040руб.): 80%=105%*0.9 *  0,85 от Ф О Т (57550 
руб.)
СП (21294 руб.): 37%=55%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (57550 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

2,674
267,4/100

124384,06 18659,21 : 1329,65 55,65 332603 49895 3555 149 141,38 378,05 0,29 0,78

72 ТЕР08-07-
001-01

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для кладки облицовки
НР (20777руб.): 93%=122%*0.9 * 0,85 от Ф ОТ (22341 
руб.)
СП (12064 руб.): 54%~80%*0.85 *0 ,8  от Ф ОТ (22341 
руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

3,648 6851,92 5325,41 35,45 24996 19427 129 43,4 158,32

Двери, окно

73 ТЕР09-04-
012-01

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
НР (513 руб.): 69%-90%Ю.9 * 0,85 от Ф ОТ (743 руб.)
СП (431 руб.): 58%=85%*0.85 *0 ,8  от Ф О Т (7 43 руб.)

1 м2 
проема

1,911 604,38 338,15 114,63 1155 646 219 2,4 4,59
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74 ТСЦ-203-
8113

Дверь противопожарная металлическая: 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
800x2100 мм

шт. 1 11478,5 11479

75 ТЕР09-04-
012-02

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям
НР (124 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 от ФОТ (179 руб.) 
СП (104 руб.): 58%=85%*0.85 * 0,8 от Ф О Т(179 руб.)

1 шт. 1 180,35 156,35 19,34 180 156 19 1,11 1,11

76 ТСЦ-101-
0961

Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 1 2059,24 2059

77 ТЕР10-01-
039-01

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
НР (312 руб.): 90% =118%*0,9 * 0,85 от Ф О Т (347руб.) 
СП (149 руб.): 43%=63%*0.8 5 *0 ,8  от ФОТ (347 руб.)

100 м2 
проемов

0,01911 172940,45 13601,57 9809,51 2176,82 3305 260 187 42 104,28 1,99 11,35 0,22

78 ТСЦ-101-
0894

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение: однопольных

компл. 1 557,97 558

79 ТСЦ-203-
0199

Блоки дверные однопольные с полотном: 
глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, 
площадь 2,01 м2

м2 1,89 1306,71 2470

80 ТЕР10-01-
034-02

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 
глухих с площадью проема более 2 м2
НР (336 руб.): 90%>~118%*0.9 * 0,85 от ФОТ (373 руб.) 
СП (160 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (373 руб.)

100 м2 
проемов

0,0189 283277,37 17075,7 2372,26 108,79 5354 323 45 2 137,43 2,6 0,66 0,01

81 ТСЦ-203-
8040

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)

м2 1,54 3992,73 6149

Козырек

82 ТЕР09-03-
014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов до 24 м при высоте здания до 
25 м
НР (99 руб.): 69%-90%*0.9 *0,85  от ФОТ (143 руб.)
СП (83 руб.): 58%=85%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (143 руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,01432
14,32/1000

13611,43 7862,62 3426,32 735,4 195 113 49 11 63,28 0,91 3,82 0,05

83 ТСЦ-201-
0778

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: до 
0,1 т

т 0,01432
14,32/1000

65618,3 940
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84 ТЕР09-03-
012-12

Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 
м
НР (21 руб.): 69% -90% '0.9  * 0,85 от ФОТ (30 руб.)
СП (17 руб.): 58%-85%Ю .85 * 0,8 от ФОТ (30 руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,02006 
((4,25"2}+(3,7"2) *{2,08'2))/Ю0 

0

3926,23 839,2 2046,6 424,95 79 17 41 9 6.59 0,13 2,09 0,04

85 ТСЦ-201-
0778

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: до 
0,1 т

т 0,02006
((4,25*2) НЗ, 7*2)+(2,08*2))/Ш 

0

65618,3 1316

86 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
НР (95 руб.): 69%~90%Ю.9 * 0,85 от ФОТ (137 руб.) 
СП (79 руб.): 58%=85%*0.85 *0 ,8  от ФОТ (137руб.)

100 м2 
покрытия

0,024
2,4/100

8992,7 4410,95 3337,01 531,96 216 106 80 13 35,5 0,85 2,61 0,06

87 ТСЦ-101-
1811

Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых 
деталей

т 0,02 113880,05 2278

88 ТСЦ-101-
1810

Винты самонарезающие: для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т 0,02 154026,27 3081

89 ТСЦ-101-
4528

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 м2 2,4 283,3 680

90 ФССЦпг-01-
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю,8 от ФОТ

1 т груза 65,59 311,77 128,29
4, 15+4, 1 5 4 ,6

183,48 20449 8415 12034

91 ФССЦпг-03-
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 65,59 84,05 84,05 5513 5513

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1254857 322521 62847 4871 2543,15 25,39

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.7._Строительство новых объектов в 
стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1- 
3, 6, 8, 13, 17, 38-39, 87, 4, 24-25, 28-29, 34, 40-42, 46, 53, 55, 69, 88, 5, 50, 7, 16, 19, 22-23, 44, 56, 77-81, 89, 9-11, 18, 62, 12, 21,
66, 14, 30, 15, 27, 32, 20, 26, 31, 33, 35-37, 51, 43, 45, 49, 73-76, 82-86, 47-48, 52, 68, 54, 70, 57, 67, 71, 58, 60-61, 63, 59, 64-65, 72, 
90-91))

1312663 370901 72273 5604 2924,64 29,19

Накладные расходы 299171

Сметная прибыль 167344

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 92824 253,81 2,22

Кровли 319662 322,14 4,14

Прочие ремонтно-строительные работы 42068 162,04 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 452367 723,94 4,32

Проемы (ремонтно-строительные) 7769 11,63 0,14

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

2936 10,86 0,13

Стены (ремонтно-строительные) 26802 154,65 1,87

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 3217 58,03

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

288 0,53

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3393 0,09

Строительные металлические конструкции 79972 150,89 10,63

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

13695 10,44

Малярные работы (ремонтно-строительные) 3850 6,36

Теплоизоляционные работы 181667 398,44 1,85

Отделочные работы 418003 459,05 1,85

Полы 489 0,7 0,08

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 38926 18,66 1,86

Автомобильные дороги 624 0,31

Конструкции из кирпича и блоков 60770 182,07

Погрузо-разгрузочные работы 23516

Перевозка грузов автотранспортом 6340

Итого 1779178 2924,64 29,19

В том числе:
Материалы 869489

Машины и механизмы 72273

ФОТ 376505

Накладные расходы 299171

Сметная прибыль 167344

Непредвиденные расходы 1% 17792

Итого с непредвиденными 1796970

НДС 18% 323455

ВСЕГО по смете 2120425 2924,64 29,19

Составил:
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