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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, пр.Гагарина, д.37
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (1421 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2090 руб.)
СП (1003 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2090 руб.)

1 устройство 3
1*3

717,69 696,8 2153 2090

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Машинное помещение

________________4595339

_________________507135

_________________110037
_________________940510
_________________120494

________________2723314

________________3513,75
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (14844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21830 руб.)
СП (10478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21830 руб.)

1 шт. 3
1*3

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 26601 20233 5761 1597

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (1095 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1611 руб.)
СП (773 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1611 руб.)

1 рама 3
1*3

553,13 537,02 1659 1611

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,3
НР (19544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28741 руб.)
СП (13796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28741 руб.)

1 станция 3
1*3

9900,49 9580,47 32,57 29701 28741 98

5 ТЕРмр01-01-006-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 
менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28
НР (-977 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-1437 руб.)
СП (-690 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-1437 руб.)

1 этаж -3
-1*3

493,33 478,96 -1480 -1437

6 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (22720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33412 руб.)
СП (16038 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33412 руб.)

1 канат 9
3*3

3823,8 3712,39 34414 33412

7 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6890 руб.)
СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6890 руб.)

1 устройство 3
1*3

2365,54 2296,66 7097 6890

8 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (2475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3639 руб.)
СП (1747 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3639 руб.)

1 ограничитель 3
1*3

1264,86 1212,9 15,58 3795 3639 47
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9 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (3373 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4960 руб.)
СП (2381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4960 руб.)

1 канат 3
1*3

1702,98 1653,37 5109 4960

10 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (2119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3116 руб.)
СП (1496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3116 руб.)

1 устройство 3
1*3

1069,78 1038,61 3209 3116

11 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (26524 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (39006 руб.)
СП (18723 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (39006 руб.)

1 м 
направляющих

73,8
(7*2,8+3,7+1,3)*3

549,64 528,53 5,26 40563 39006 388

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (8830 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12986 руб.)
СП (6233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12986 руб.)

1 каркас 3
1*3

4505,91 4328,62 47,4 13518 12986 142

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (19516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28700 руб.)
СП (13776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28700 руб.)

1 кабина 3
1*3

9910,63 9566,57 57,1 29732 28700 171

14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (6256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9200 руб.)
СП (4416 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9200 руб.)

1 противовес 3
1*3

3171,79 3066,64 13,15 9515 9200 39

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (69296 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (101906 руб.)
СП (48915 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (101906 руб.)

1 дверь 24
8*3

4483,47 4246,08 109,96 107603 101906 2639

                           Шахта, приямок
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16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (15085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22184 руб.)
СП (10648 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22184 руб.)

1 аппарат 24
8*3

952,07 924,35 22850 22184

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (3781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5560 руб.)
СП (2669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5560 руб.)

1 устройство 6
2*3

957,63 926,68 3,15 5746 5560 19

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (5532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8136 руб.)
СП (3905 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8136 руб.)

1 датчик 12
4*3

698,32 677,98 8380 8136

19 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (5777 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8495 руб.)
СП (4078 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8495 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

3
1*3

2916,75 2831,83 8750 8495

20 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (2455 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3610 руб.)
СП (1733 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3610 руб.)

1 шунт 24
8*3

154,94 150,43 3719 3610

21 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (4315 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6345 руб.)
СП (3046 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6345 руб.)

1 система 3
1*3

2185,56 2114,86 7,23 6557 6345 22

22 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (9808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14424 руб.)
СП (6924 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14424 руб.)

1 кабель 9
3*3

1650,78 1602,69 14857 14424
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23 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (11888 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17482 руб.)
СП (8391 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17482 руб.)

1 м 
направляющих

71,1
(2,8*8+1,3)*3

255,89 245,88 2,63 18194 17482 187

24 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (3441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5060 руб.)
СП (2429 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5060 руб.)

1 балка 3
1*3

1737,29 1686,7 5212 5060

25 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (1174 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1727 руб.)
СП (829 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1727 руб.)

1 этаж 24
8*3

74,12 71,96 1779 1727

26 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (2110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3103 руб.)
СП (1489 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3103 руб.)

1 пост 3
1*3

1065,2 1034,18 3196 3103

27 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (4735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6963 руб.)
СП (3342 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6963 руб.)

1 порог 3
1*3

2390,63 2321,01 7172 6963

28 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (823 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1211 руб.)
СП (581 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1211 руб.)

1 рамка 3
1*3

415,67 403,56 1247 1211

29 ТЕРм11-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (307 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (451 руб.)
СП (216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (451 руб.)

1 шт. 3
1*3

159,81 150,18 479 451

                           Диспетчеризация
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30 ТЕРм11-08-001-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (271 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (399 руб.)
СП (192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (399 руб.)

100 концов жил 0,3
0,1*3

1530,24 1330,61 459 399

31 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (60 руб.)
СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (60 руб.)

100 шт. 0,09
0,03*3

669,49 669,49 60 60

32 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (189 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (263 руб.)
СП (137 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (263 руб.)

100 шт. 0,36
0,12*3

732,14 724,47 7,67 5,9 264 261 3 2

33 ТЕРм08-03-591-
08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (245 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (302 руб.)
СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (302 руб.)

100 шт. 0,06
(2*3) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 330 302 6

34 ТССЦ-503-0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 6
2*3

78,23 469

35 ТЕРм08-03-591-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (276 руб.)
СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (276 руб.)

100 шт. 0,06
(2*3) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 303 276 6

36 ТССЦ-509-1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 6
2*3

42,15 253

                           Электромонтажные работы
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37 ТЕРм08-03-593-
09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (2906 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3588 руб.)
СП (1866 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3588 руб.)

100 шт. 0,36
0,12*3

11396,83 9946,27 148,31 19,8 4103 3581 53 7

38 ТССЦ-509-0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 36
12*3

215,7 7765

39 ТССЦ-509-0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 3,6
1,2*3

83,88 302

40 ТЕРм08-01-081-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (503 руб.)
СП (262 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (503 руб.)

1 шт. 3
1*3

227,62 159,65 59,26 8 683 479 178 24

41 ТЕРм08-10-010-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (1396 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1723 руб.)
СП (896 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1723 руб.)

100 м 0,84
(28*3) / 100

2532,11 2050,9 198,64 2127 1723 167

42 ТССЦ-103-1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 147 1 147

43 ТССЦ-103-1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок 
диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 85,01 13,69 1164
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44 ТЕРм08-02-412-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (851 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1051 руб.)
СП (547 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1051 руб.)

100 м 0,84
(28*3) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 1251 1041 75 10

45 ТССЦ-501-8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,084
(28*3) / 1000

109558,92 9203

46 ТЕРм08-02-390-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (1993 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2460 руб.)
СП (1279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2460 руб.)

100 м 1,08
0,36*3

2656,68 2276,12 118,29 1,97 2869 2458 128 2

47 ТССЦ-509-1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 108
36*3

20,99 2267

48 ТЕРм08-02-399-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (343 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (423 руб.)
СП (220 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (423 руб.)

100 м 1,08
0,36*3

458,63 389,91 14,83 1,97 495 421 16 2

49 ТССЦ-501-8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,108
0,036*3

26212,9 2831

50 ТЕРм08-03-603-
01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (637 руб.)
СП (331 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (637 руб.)

1 шт. 3
1*3

256,07 208,49 35,5 3,94 768 625 107 12
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51 ТССЦ-504-0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 3
1*3

1376,22 4129

52 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (389 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (572 руб.)
СП (229 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (572 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,24
0,08*3

2384,48 2384,48 572 572

53 ТЕР15-04-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (220 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (275 руб.)
СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (275 руб.)

100 м2 покрытия 0,24
0,08*3

1153,95 1144,76 7,38 1,97 277 275 2

54 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0031 48053,42 149

55 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (742 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1108 руб.)
СП (443 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1108 руб.)

100 м2 
поверхности

0,24
0,08*3

6555,39 4548,42 86,9 67,4 1573 1092 21 16

56 ТЕР15-04-005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под 
окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (536 руб.)
СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (536 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,24
0,08*3

5185,03 2231,59 46,01 1,97 1244 536 11

57 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1070 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1574 руб.)
СП (630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1574 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,66
0,22*3

2384,48 2384,48 1574 1574

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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58 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (490 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (612 руб.)
СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (612 руб.)

100 м2 покрытия 0,66
0,22*3

934,89 925,7 7,38 1,97 617 611 5 1

59 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0086 48053,42 413

60 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (1626 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2427 руб.)
СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2427 руб.)

100 м2 
поверхности

0,66
0,22*3

5512,3 3612,88 81,81 63,47 3638 2385 54 42

61 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (1057 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1321 руб.)
СП (489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1321 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,66
0,22*3

4682,3 1999,73 41,17 1,97 3090 1320 27 1

62 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1167 руб.)
СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1167 руб.)

100 м2 стяжки 0,24
0,08*3

12333,01 4611,89 354,08 252,03 2960 1107 85 60

63 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.)
СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,24
0,08*3

1818,73 717,34 43,22 1,48 436 172 10

64 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (203 руб.)
СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (203 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,048
(1,6*3) / 100

4234,89 4234,89 203 203

                           Проемы
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65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (456 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (652 руб.)
СП (326 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (652 руб.)

100 коробок 0,03
(1*3) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 727 634 93 18

66 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (1086 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1574 руб.)
СП (913 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)

1 м2 проема 4,5
1,5*3

597,22 349,81 111,92 2687 1574 504

67 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой 
стали толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,105
35*3/1000

63083,08 6624

68 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 3
1*3

305,44 916

69 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (59 руб.)
СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (59 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1152
(1,6*2,4*3) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 250 59 5

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (475 руб.)
СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (475 руб.)

100 коробок 0,03
(1*3) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 503 464 39 11

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101 руб.)
СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,018
(0,6*3) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 102 98 4 3
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72 ТЕР10-01-034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (380 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (422 руб.)
СП (181 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)

100 м2 проемов 0,015
0,005*3

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 7815 417 42 5

73 ТЕР15-02-031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (2035 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.)
СП (941 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем
ой поверхности

0,09
0,03*3

41513,94 27860,36 526,43 408,73 3736 2507 47 37

74 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (144 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (180 руб.)
СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (180 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,09
0,03*3

4682,3 1999,73 41,17 1,97 421 180 4

75 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (672 руб.)
СП (390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (672 руб.)

1 м2 проема 1,92
0,8*0,8*3

597,22 349,81 111,92 1147 672 215

76 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой 
стали толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,045
15*3/1000

63083,08 2839

77 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 3
1*3

305,44 916

78 ТЕРр69-19-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (919 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1392 руб.)
СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1392 руб.)

1 м3 бетона 1,14
0,38*3

2318,99 1220,78 1098,21 2644 1392 1252

                           Приямок
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79 ТЕРр57-10-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 
0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (359 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (528 руб.)
СП (285 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (528 руб.)

100 мест 0,06
0,02*3

12708,14 8692,16 525,18 100,49 762 522 32 6

80 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (222 руб.)
СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (222 руб.)

100 м2 покрытия 0,24
0,08*3

934,89 925,7 7,38 1,97 224 222 2

81 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,003
0,001*3

48053,42 144

82 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (384 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (480 руб.)
СП (178 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (480 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,24
0,08*3

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1124 480 10

83 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (412 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (438 руб.)
СП (223 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (438 руб.)

100 м2 стяжки 0,09
0,03*3

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1110 415 32 23

84 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.)
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,09
0,03*3

1818,73 717,34 43,22 1,48 164 65 4

85 ТЕР46-03-007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (134 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (160 руб.)
СП (77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (160 руб.)

1 м3 0,03
0,01*3

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 377 109 268 51

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (1200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1791 руб.)
СП (716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1791 руб.)

100 м2 
отремонтирован
ной поверхности

0,06
0,02*3

37398,17 29716,06 171,22 132,96 2244 1783 10 8

87 ТЕР46-03-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (197 руб.)
СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)

1 м3 заделки 0,03
0,01*3

13669,99 6554,06 119,26 410 197 4

88 ТЕР15-04-024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (163 руб.)
СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (163 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
0,02*3

5169,2 2714,61 26,7 1,97 310 163 2

89 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (2850 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3563 руб.)
СП (1318 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3563 руб.)

100 м2 покрытия 3,84
(128*3) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 3590 3555 28 8

90 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0499 48053,42 2398

91 ТЕР15-04-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (2482 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3103 руб.)
СП (1148 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3103 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,84
(128*3) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 4503 3095 65 8

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покрытий за один раз с 
земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (568 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (835 руб.)
СП (334 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (835 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,39
0,13*3

3663,73 2141,43 5,58 1429 835 2

93 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (3513 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5091 руб.)
СП (2953 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5091 руб.)

1 т конструкций 0,45
18,75*8*3/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 5585 5047 433 44

94 ТЕР11-01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (439 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (467 руб.)
СП (238 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (467 руб.)

100 м2 покрытия 0,09
0,03*3

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 1746 425 145 42

95 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.)
СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,09
0,03*3

1818,73 717,34 43,22 1,48 164 65 4

96
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401  БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 3
1*3

907771,19 2723314

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,3
0,5*0,2*3

353,34 353,34 106 106

98 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,2
0,5*0,8*3

36,93 36,93 44 44

99 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,5
0,5*3

78,28 78,28 117 117

3784318

100 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (45935 руб.)
СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (45935 руб.)

1 лифт 3
1*3

15311,78 15311,78 45935 45935

101 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать 
или добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-992 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-1803 руб.)
СП (-577 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-1803 руб.)

1 остановка -6
-2*3

300,49 300,49 -1803 -1803

102 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (8422 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (15312 руб.)
СП (4900 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (15312 руб.)

1 лифт 3
1*3

5103,89 5103,89 15312 15312

Итого по разделу 1 Монтажные работы
                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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103 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать 
или добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-331 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-601 руб.)
СП (-192 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-601 руб.)

1 остановка -6
-2*3

100,12 100,12 -601 -601

110037

3320350 505095 13980 2040

340915

233090

120494

940510

2723314

110037

3894355

77961

13980

507135

2723314

340915

233090

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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700984

4595339
  НДС 18%

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете
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