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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1394 руб.)
СП (669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1394 руб.)

1 устройство 2
1*2

717,69 696,8 1435 1394

________________3130614

_________________363993

__________________73361

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Оренбург, пр.Гагарина, д.29

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_________________683984
__________________80176

________________1815542

                           Машинное помещение

________________2525,78
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (9895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14552 руб.)
СП (6985 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14552 руб.)

1 шт. 2
1*2

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 17734 13488 3841 1064

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (730 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1074 руб.)
СП (516 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1074 руб.)

1 рама 2
1*2

553,13 537,02 1106 1074

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (13029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19161 руб.)
СП (9197 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19161 руб.)

1 станция 2
1*2

9900,49 9580,47 32,57 19801 19161 65

5 ТЕРмр01-01-006-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 
менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28
НР (-651 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-958 руб.)
СП (-460 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-958 руб.)

1 этаж -2
-1*2

493,33 478,96 -987 -958

6 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (15146 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22274 руб.)
СП (10692 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22274 руб.)

1 канат 6
3*2

3823,8 3712,39 22943 22274

7 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (3123 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4593 руб.)
СП (2205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4593 руб.)

1 устройство 2
1*2

2365,54 2296,66 4731 4593

8 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (1650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2426 руб.)
СП (1164 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2426 руб.)

1 ограничитель 2
1*2

1264,86 1212,9 15,58 2530 2426 31
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9 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (2249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3307 руб.)
СП (1587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3307 руб.)

1 канат 2
1*2

1702,98 1653,37 3406 3307

10 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (1412 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2077 руб.)
СП (997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2077 руб.)

1 устройство 2
1*2

1069,78 1038,61 2140 2077

11 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (35365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (52007 руб.)
СП (24963 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (52007 руб.)

1 м 
направляющих

98,4
(7*2,8+3,7+1,3)*2*2

549,64 528,53 5,26 54085 52007 518

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (5887 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8657 руб.)
СП (4155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8657 руб.)

1 каркас 2
1*2

4505,91 4328,62 47,4 9012 8657 95

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (13010 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19133 руб.)
СП (9184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19133 руб.)

1 кабина 2
1*2

9910,63 9566,57 57,1 19821 19133 114

14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (4170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6133 руб.)
СП (2944 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6133 руб.)

1 противовес 2
1*2

3171,79 3066,64 13,15 6344 6133 26

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (46197 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (67937 руб.)
СП (32610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (67937 руб.)

1 дверь 16
8*2

4483,47 4246,08 109,96 71736 67937 1759

                           Шахта, приямок
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16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (10057 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14790 руб.)
СП (7099 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14790 руб.)

1 аппарат 16
8*2

952,07 924,35 15233 14790

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (2521 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3707 руб.)
СП (1779 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3707 руб.)

1 устройство 4
2*2

957,63 926,68 3,15 3831 3707 13

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (3688 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5424 руб.)
СП (2604 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5424 руб.)

1 датчик 8
4*2

698,32 677,98 5587 5424

19 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (3852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5664 руб.)
СП (2719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5664 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

2
1*2

2916,75 2831,83 5834 5664

20 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (1637 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2407 руб.)
СП (1155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2407 руб.)

1 шунт 16
8*2

154,94 150,43 2479 2407

21 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (2876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4230 руб.)
СП (2030 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4230 руб.)

1 система 2
1*2

2185,56 2114,86 7,23 4371 4230 14

22 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (6539 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9616 руб.)
СП (4616 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9616 руб.)

1 кабель 6
3*2

1650,78 1602,69 9905 9616
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23 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (7925 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11655 руб.)
СП (5594 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11655 руб.)

1 м 
направляющих

47,4
(2,8*8+1,3)*2

255,89 245,88 2,63 12129 11655 125

24 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (2294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3373 руб.)
СП (1619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3373 руб.)

1 балка 2
1*2

1737,29 1686,7 3475 3373

25 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (783 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1151 руб.)
СП (552 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1151 руб.)

1 этаж 16
8*2

74,12 71,96 1186 1151

26 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (1406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2068 руб.)
СП (993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2068 руб.)

1 пост 2
1*2

1065,2 1034,18 2130 2068

27 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (3157 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4642 руб.)
СП (2228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4642 руб.)

1 порог 2
1*2

2390,63 2321,01 4781 4642

28 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (549 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (807 руб.)
СП (387 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (807 руб.)

1 рамка 2
1*2

415,67 403,56 831 807

29 ТЕРм11-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (204 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (300 руб.)
СП (144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (300 руб.)

1 шт. 2
1*2

159,81 150,18 320 300

                           Диспетчеризация
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30 ТЕРм11-08-001-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (266 руб.)
СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (266 руб.)

100 концов жил 0,2
0,1*2

1530,24 1330,61 306 266

31 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (40 руб.)
СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (40 руб.)

100 шт. 0,06
0,03*2

669,49 669,49 40 40

32 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (126 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (175 руб.)
СП (91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (175 руб.)

100 шт. 0,24
0,12*2

732,14 724,47 7,67 5,9 176 174 2 1

33 ТЕРм08-03-591-
08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,99
НР (163 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (201 руб.)
СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (201 руб.)

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 220 201 4

34 ТССЦ-503-0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 4
2*2

78,23 313

35 ТЕРм08-03-591-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,94
НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (184 руб.)
СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (184 руб.)

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 202 184 4

36 ТССЦ-509-1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 4
2*2

42,15 169

                           Электромонтажные работы
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37 ТЕРм08-03-593-
09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,76
НР (1938 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2392 руб.)
СП (1244 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2392 руб.)

100 шт. 0,24
0,12*2

11396,83 9946,27 148,31 19,8 2735 2387 36 5

38 ТССЦ-509-0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 24
12*2

215,7 5177

39 ТССЦ-509-0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 2,4
1,2*2

83,88 201

40 ТЕРм08-01-081-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,9
НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (335 руб.)
СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (335 руб.)

1 шт. 2
1*2

227,62 159,65 59,26 8 455 319 119 16

41 ТЕРм08-10-010-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81
НР (931 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1149 руб.)
СП (597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1149 руб.)

100 м 0,56
(28*2) / 100

2532,11 2050,9 198,64 1418 1149 111

42 ТССЦ-103-1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 98 1 98

43 ТССЦ-103-1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок 
диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 56,67 13,69 776
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44 ТЕРм08-02-412-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,81
НР (568 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (701 руб.)
СП (365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (701 руб.)

100 м 0,56
(28*2) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 834 694 50 7

45 ТССЦ-501-8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,056
(28*2) / 1000

109558,92 6135

46 ТЕРм08-02-390-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,44
НР (1291 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1594 руб.)
СП (829 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1594 руб.)

100 м 0,7
0,35*2

2656,68 2276,12 118,29 1,97 1860 1593 83 1

47 ТССЦ-509-1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 70
35*2

20,99 1469

48 ТЕРм08-02-399-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,36
НР (222 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (274 руб.)
СП (142 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (274 руб.)

100 м 0,7
0,35*2

458,63 389,91 14,83 1,97 321 273 10 1

49 ТССЦ-501-8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,07
0,035*2

26212,9 1835

50 ТЕРм08-03-603-
01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (344 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (425 руб.)
СП (221 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (425 руб.)

1 шт. 2
1*2

256,07 208,49 35,5 3,94 512 417 71 8
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51 ТССЦ-504-0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 2
1*2

1376,22 2752

52 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (382 руб.)
СП (153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (382 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,16
0,08*2

2384,48 2384,48 382 382

53 ТЕР15-04-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (183 руб.)
СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (183 руб.)

100 м2 покрытия 0,16
0,08*2

1153,95 1144,76 7,38 1,97 185 183 1

54 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0021 48053,42 101

55 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (495 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (739 руб.)
СП (296 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (739 руб.)

100 м2 
поверхности

0,16
0,08*2

6555,39 4548,42 86,9 67,4 1049 728 14 11

56 ТЕР15-04-005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (357 руб.)
СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (357 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,08*2

5185,03 2231,59 46,01 1,97 830 357 7

57 ТЕРр62-41-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1049 руб.)
СП (420 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1049 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,44
0,22*2

2384,48 2384,48 1049 1049

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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58 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (408 руб.)
СП (151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (408 руб.)

100 м2 покрытия 0,44
0,22*2

934,89 925,7 7,38 1,97 411 407 3 1

59 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0057 48053,42 274

60 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (1084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1618 руб.)
СП (647 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1618 руб.)

100 м2 
поверхности

0,44
0,22*2

5512,3 3612,88 81,81 63,47 2425 1590 36 28

61 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (705 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (881 руб.)
СП (326 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (881 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,44
0,22*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2060 880 18 1

62 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (731 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (778 руб.)
СП (397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (778 руб.)

100 м2 стяжки 0,16
0,08*2

12333,01 4611,89 354,08 252,03 1973 738 57 40

63 ТЕР11-01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.)
СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)

100 м2 покрытия 0,02
0,01*2

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 388 94 32 9

64 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (115 руб.)
СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (115 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,08*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 291 115 7

                           Проемы
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65 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (136 руб.)
СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (136 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,032
(1,6*2) / 100

4234,89 4234,89 136 136

66 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (435 руб.)
СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (435 руб.)

100 коробок 0,02
(1*2) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 485 423 62 12

67 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (724 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.)
СП (608 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)

1 м2 проема 3
1,5*2

597,22 349,81 111,92 1792 1049 336

68 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,07
35*2/1000

63083,08 4416

69 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 2
1*2

305,44 611

70 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.)
СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0768
(1,6*2,4*2) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 167 39 3

71 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (316 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (316 руб.)

100 коробок 0,02
(1*2) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 335 309 26 7

72 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (67 руб.)
СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (67 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,012
(0,6*2) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 68 65 3 2
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73 ТЕР10-01-034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (281 руб.)
СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (281 руб.)

100 м2 проемов 0,01
0,005*2

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 5210 278 28 3

74 ТЕР15-02-031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (1358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1697 руб.)
СП (628 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1697 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,06
0,03*2

41513,94 27860,36 526,43 408,73 2491 1672 32 25

75 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (120 руб.)
СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (120 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
0,03*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 281 120 2

76 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.)
СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)

1 м2 проема 1,28
0,8*0,8*2

597,22 349,81 111,92 764 448 143

77 ТССЦ-201-8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,03
15*2/1000

63083,08 1892

78 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 2
1*2

305,44 611

79 ТЕРр69-19-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (612 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (928 руб.)
СП (371 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (928 руб.)

1 м3 бетона 0,76
0,38*2

2318,99 1220,78 1098,21 1762 928 834

                           Приямок
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80 ТЕРр57-10-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 
0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (239 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (352 руб.)
СП (190 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (352 руб.)

100 мест 0,04
0,02*2

12708,14 8692,16 525,18 100,49 508 348 21 4

81 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (148 руб.)
СП (55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)

100 м2 покрытия 0,16
0,08*2

934,89 925,7 7,38 1,97 150 148 1

82 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0021 48053,42 101

83 ТЕР15-04-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (320 руб.)
СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,08*2

4682,3 1999,73 41,17 1,97 749 320 7

84 ТЕР11-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (274 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.)
СП (149 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)

100 м2 стяжки 0,06
0,03*2

12333,01 4611,89 354,08 252,03 740 277 21 15

85 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.)
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
0,03*2

1818,73 717,34 43,22 1,48 109 43 3

86 ТЕР46-03-007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (90 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.)
СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)

1 м3 0,02
0,01*2

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 251 73 178 34

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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87 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1194 руб.)
СП (478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1194 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,04
0,02*2

37398,17 29716,06 171,22 132,96 1496 1189 7 5

88 ТЕР46-03-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (131 руб.)
СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (131 руб.)

1 м3 заделки 0,02
0,01*2

13669,99 6554,06 119,26 273 131 2

89 ТЕР15-04-024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (109 руб.)
СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (109 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,04
0,02*2

5169,2 2714,61 26,7 1,97 207 109 1

90 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (1900 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2375 руб.)
СП (879 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2375 руб.)

100 м2 покрытия 2,56
(128*2) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 2393 2370 19 5

91 ТССЦ-101-1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0333 48053,42 1600

92 ТЕР15-04-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (1654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2068 руб.)
СП (765 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2068 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,56
(128*2) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 3002 2063 44 5

                           Шахта лифта
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93 ТЕРр62-31-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (379 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (557 руб.)
СП (223 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (557 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,26
0,13*2

3663,73 2141,43 5,58 953 557 1

94 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (2342 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3394 руб.)
СП (1969 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3394 руб.)

1 т конструкций 0,3
18,75*8*2/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 3724 3365 289 29

95 ТЕР11-01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (195 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (207 руб.)
СП (106 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (207 руб.)

100 м2 покрытия 0,04
0,02*2

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 776 189 65 18

96 ТЕР13-03-003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0*2
1818,73 717,34 43,22 1,48

97
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский  ЛП-0401  БМЭ  
энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 2
1*2

907771,19 1815542

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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98 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,2
0,5*0,2*2

353,34 353,34 71 71

99 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,8
0,5*0,8*2

36,93 36,93 30 30

100 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1
0,5*2

78,28 78,28 78 78

2579702

101 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (30624 руб.)
СП (9800 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (30624 руб.)

1 лифт 2
1*2

15311,78 15311,78 30624 30624

102 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-1202 руб.)
СП (-385 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-1202 руб.)

1 остановка -4
-2*2

300,49 300,49 -1202 -1202

103 ТЕРп01-14-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (5614 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (10208 руб.)
СП (3267 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (10208 руб.)

1 лифт 2
1*2

5103,89 5103,89 10208 10208

Итого по разделу 1 Монтажные работы
                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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104 ТЕРп01-14-025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-220 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-400 руб.)
СП (-128 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-400 руб.)

1 остановка -4
-2*2

100,12 100,12 -400 -400

73361

2240355 362636 9573 1357

244883

167825

80176

683984

1815542

73361

2653063

52604

9573

363993

1815542

244883

167825

477551

3130614

      Оборудование
      Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

      Сметная прибыль
  НДС 18%

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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