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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,Кваркенский район, пос. Кваркено, ул. Строителей, д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (22081 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (26287 руб.)
СП (12618 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (26287 руб.)

100 м2 10,106
8,637+1,469

2601,08 2601,08 26287 26287

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (1473 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2074 руб.)
СП (1078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2074 руб.)

100 м труб и 
покрытий

2 1038,14 1037,23 0,91 2076 2074 2

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (268 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (383 руб.)
СП (192 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (383 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0684 5640,03 5402,36 237,67 183,45 386 370 16 13

_____________1718441,08
_________________363738
________________2711,59

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (660 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (943 руб.)
СП (472 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (943 руб.)

100 коробок 0,06
6/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1001 922 79 21

5 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (97 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (139 руб.)
СП (70 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (139 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,033 4210,79 4210,79 139 139

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

7 ТЕР09-03-013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж металлического козырька 3 шт.
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,93
НР (1221 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1769 руб.)
СП (1026 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1769 руб.)

1 т конструкций 0,33 6672,11 5019,8 1652,31 340,24 2202 1657 545 112

74347

8 ТЕР08-07-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (10723 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11530 руб.)
СП (6226 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11530 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

2,1 7383,68 5490,29 33,84 15506 11530 71

9 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,94
НР (354 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (537 руб.)
СП (215 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (537 руб.)

100 отверстий 0,12 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 2773 327 2282 210

10 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (6746 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8433 руб.)
СП (3120 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8433 руб.)

100 м2 покрытия 9,1425
8,378+0,601+(4,25+4,2+4,6+3,3)

/100

929,62 920,43 7,38 1,96 8499 8415 67 18

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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11 ТССЦ-101-2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 118,8525
0,13*ж*100

95,54 11355

12 ТЕР15-02-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (129542 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (161928 руб.)
СП (59913 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (161928 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

9,1425
8,378+0,601+(4,25+4,2+4,6+3,3)

/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 401573 159395 3859 2533

13 ТССЦ-101-0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -987,4
-Ф1.р1

145,59 -143756

14 ТССЦ-101-2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 987,4 38,37 37887

15 ТЕР15-04-049-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым 
покрытием: Терракоат Мелкозернистый вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-049-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,7
НР (39902 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (49878 руб.)
СП (18455 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (49878 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

9,1425
8,378+0,601+(4,25+4,2+4,6+3,3)

/100

14303,55 5453,85 50,59 1,71 130770 49862 463 16

16 ТССЦ-402-0096
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой 
основе Терракоат Мелкозернистый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0096 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

кг -1097
-Ф2.р1

67,99 -74585

17 ТССЦ-402-0419
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки 
WEBER STUK CEMENT
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,58

т 1,097 21608,25 23704

18 ТЕР15-04-019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85
НР (13702 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17127 руб.)
СП (6337 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17127 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

9,1425
8,378+0,601+(4,25+4,2+4,6+3,3)

/100

4523,99 1873,39 39,34 41361 17127 360

750323Итого по разделу 2 Фасад
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19 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (1085 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1356 руб.)
СП (502 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1356 руб.)

100 м2 покрытия 1,47 929,62 920,43 7,38 1,96 1367 1353 11 3

20 ТССЦ-101-2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 19,1 95,54 1825

21 ТЕРр61-28-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (9161 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (13673 руб.)
СП (5469 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (13673 руб.)

100 м2 
поверхности

1,47 26693,5 9301,04 63,48 39239 13673 93

22 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (12139 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15174 руб.)
СП (5614 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15174 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,47 16986,58 9960,23 572,9 362,13 24970 14642 842 532

23 ТЕР15-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (2243 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2804 руб.)
СП (1037 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2804 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,47 10178,85 1907,76 59,81 14963 2804 88

119615

24 ТЕР10-01-034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1654 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1838 руб.)
СП (790 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1838 руб.)

100 м2 проемов 0,0756
1,89*4/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 38383 1812 205 26

25 ТЕР10-01-034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью 
проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (594 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (660 руб.)
СП (284 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (660 руб.)

100 м2 проемов 0,0298
(1,08*2+0,41*2)/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 8803 650 73 10

                           Раздел 3. Цоколь

Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Проемы
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26 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (184 руб.)
СП (81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (184 руб.)

100 м2 покрытия 0,01305
((1,35+0,1)*0,3*3) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 641 183 2 1

51399

28 ТЕР27-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,28
НР (1044 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (863 руб.)
СП (561 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (863 руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0,1881
18,81 / 100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 3634 346 3256 517

29 ТССЦ-408-0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09

м3 22,9482
188,1*0,1*1,22

769,89 17668

30 ТЕРр69-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 
см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (10329 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15650 руб.)
СП (6260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15650 руб.)

100 м2 отмостки 1,881 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 98371 13576 27217 2074

27 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 105,336
60,192*1,75

58,52 58,52 6164 6164

144031

31 ТЕР16-07-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка воронок водосточных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,44
НР (12808 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (13069 руб.)
СП (7319 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (13069 руб.)

1 воронка 31 1094,26 419,61 103,72 1,96 33922 13008 3215 61

32 ТССЦ-301-3302
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка водосточная диаметром 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41

шт. -31
-Ф3.р2

552,69 -17133

Итого по разделу 4 Проемы
                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
                           Раздел 6. Устройство водостока
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33 ТССЦ-301-5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 31 251,12 7785

34 ТССЦ-101-1355
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1355 1 квартал 2016 г. МАТ=9,24

т -0,005
-Ф3.р1

19345,23 -97

35 ТЕР12-01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (15646 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17007 руб.)
СП (7483 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17007 руб.)

100 м желобов 4,31
(61*3+62*(3+1)) / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 138614 16871 770 136

36 ТССЦ-101-0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,7284
-Ф4.р2

47477,76 -34583

37 ТССЦ-101-1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -1,948
-Ф4.р1

43613,07 -84958

38 ТССЦ-301-5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 61 625,21 38138

39 ТССЦ-301-5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 61 133,24 8128

40 ТССЦ-301-5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 62 876,38 54336
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41 ТССЦ-301-5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 62 261,38 16206

42 ТССЦ-301-5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 31 287 8897

43 ТССЦ-301-5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 62 307,49 19064

44 ТССЦ-301-5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 123 163,99 20171

45 ТССЦ-301-5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 399 117,9 47042

46 ТССЦ-301-5848
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 30 112,75 3383

302171

1002603 357443 49742 6295

293946

145338

60986

4627

4285

4449

32455

118302

780272

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Отделочные работы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Итого по разделу 6 Устройство водостока
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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53869

50508

43094

22907

6164

259969

1441887

595418

49742

363738

293946

145338

14419

1456306

262135,08

1718441,1

  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Деревянные конструкции
  Кровли
  Автомобильные дороги
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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