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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (13813 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7893 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,0326
9,8934+0,1392

1817,69 1639,06 178,63 18236 16444 1792 14,38 144,27

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (27341 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13076 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,8934 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 38448 27192 11256 2527 21,776 215,44 1,552 15,35

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. 
Комаровский, ул. Комарова, д. 14

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

________3060979
_________407226
_________3104,6
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3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (33413 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15980 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,8934 4105,6 3533,99 571,61 136,98 40618 34963 5655 1355 28 277,02 0,84 8,31

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7483 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3579 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

9,8934 994,45 801,6 192,85 20,55 9838 7931 1907 203 6,272 62,05 0,104 1,03

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (17805 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (10791 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,18708
296,77*0,4/100

22725,17 22725,17 26977 26977 214,32 254,42

83 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (119 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,144768
16*1,74*0,52/100

1032,04 978,03 54,01 149 142 7 8,58 1,24

285627 954,44 24,69

7 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (34010 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,845 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 100906 33823 14002 3144 27,22 267,98 1,94 19,1

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж
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8 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (5938 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2840 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,845 2472,42 631,07 102,07 24,46 24341 6213 1005 241 5 49,23 0,15 1,48

9 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (9309 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4452 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

9,845 4250,34 1002 241,06 25,68 41845 9865 2373 253 7,84 77,18 0,13 1,28

10 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4923 18265,13 -8992

11 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1083 19,01 -20588

12 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 1083 38,1 41262

13 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (41678 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19933 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

9,845 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 581121 41592 20740 3710 33,9 333,75 1,91 18,8

84 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -30,13 718,32 -21643
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15 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -76,1 6522,44 -496358

82 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 152,10525
984,5*0,15*1,03

2826,37 429906

17 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (59988 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28690 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

162 2157,89 346,48 231,91 56,01 349578 56130 37569 9074 3,04 492,48 0,34 55,08

18 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (34010 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,845 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 100906 33823 14002 3144 27,22 267,98 1,94 19,1

19 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 
к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (29687 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14198 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,845 12362,12 3155,34 510,37 122,3 121705 31064 5025 1204 25 246,13 0,75 7,38

20 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (4044 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2224 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 3,032 28647,21 1635,52 273,38 31,55 86858 4959 829 96 12,64 38,32 0,16 0,49

21 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (18237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8722 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,845 41722,95 1974,04 321,06 39,5 410762 19434 3161 389 14,36 141,37 0,2 1,97
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22 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1142 152,7 -174383

23 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 1142 112,14 128064

24 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1122 179,21 -201074

25 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 1122 136,26 152884

26 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (5276 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2523 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,8036 54766,94 7004,61 736,79 132,21 44011 5629 592 106 52,21 41,96 0,67 0,54

27 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -151,9 179,21 -27222

28 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 151,9 136,26 20698
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14 ТЕРр58-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена колпаков на дымовых и 
вентиляционных трубах в один канал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,36
НР (2522 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1847 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

10 шт. 1,6 5331,27 2220,23 14,49 8530 3552 23 18,6 29,76

33 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины

(МАТ=1,06 к расх.)

шт 16 404,24 6468

2062242 1986,14 125,22

34 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1461 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (699 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,7254 17849,47 863,07 425,86 57,24 30797 1489 735 99 6,67 11,51 0,29 0,5

35 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,82963
1,34723-0,5176

54842,51 45499

78456 11,51 0,5

37 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (3541 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 16 1912,23 240,56 4,83 30596 3849 77 1,93 30,88

38 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (4810 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2224 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,5824 16986,59 9960,23 572,9 362,13 9893 5801 334 211 70,88 41,28 2,78 1,62

                           Раздел 4. Вентканалы
                           ВК1-18шт

Итого по разделу 3 Ограждение кровли

Итого по разделу 2 Монтаж
                           Раздел 3. Ограждение кровли
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39 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (637 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (295 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,5824 8414,2 1367,07 54,12 4900 796 32 10,07 5,86

58589 78,02 1,62

54 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,69
НР (1483 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (861 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро

док

0,1562 82388,51 9905,32 1764,55 305,75 12869 1547 276 48 80,19 12,53 1,55 0,24

55 ТЕР15-01-
062-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,72
НР (1378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (637 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

0,1204 126495,48 14246,73 751,35 57,24 15230 1715 90 7 106,19 12,79 0,29 0,03

56 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,74
1,37*2

595,24 347,82 111,92 1631 953 307 2,4 6,58

57 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 2,74 3073,08 8420

Итого по разделу 4 Вентканалы
                           Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.
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58 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,03466
(14,88+2,45)*2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1646 200 6 3 44 1,53 0,38 0,01

59 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,16 11702,36 2925,54 277,32 29,6 1872 468 44 5 24,09 3,85 0,15 0,02

60 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (133 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,0733 10619,94 2477,92 173,44 63,11 778 182 13 5 21,35 1,57 0,32 0,02

61 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (276 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 482 358 120 13,16 2,6 0,01

62 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 6,645 89,31 593

63 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (351 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0998
0,0499*2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 914 453 351 55 35,5 3,54 2,61 0,26

                           крыша
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64 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 10,978
9,98*1,1

233,55 2564

65 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х29 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 8,8 11,93 105

66 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=2,88
НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

0,098
0,049*2

6778,57 1835,23 120,66 664 180 12 14,36 1,41

67 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,118
0,059*2

36079 17821,19 443,92 4257 2103 52 143 16,87

68 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1251 8567,27 -1072

69 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 24,3
12,15*2

305,28 7418
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70 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,049
0,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152 854 21 14 129,95 6,37 1,44 0,07

71 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6644 286 164 35 142,68 2,31 10,92 0,18

72 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 822

73 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 404 150 12 8 39,51 1,3 1,27 0,04

74 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к 
расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,83
НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509 15 16 11 4 0,13 1,68 0,06

75 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0328
0,0164*2

7252,3 430,01 9,66 238 14 3,45 0,11

                           пол
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76 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -4,015 55,66 -223

77 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 4,015 22,06 89

78 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,005904
3,28*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 169 10 2 12,64 0,07 0,16

79 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (116 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,0328
0,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 444 122 17 1 28,38 0,93 0,18 0,01

80 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -0,1351 2256,51 -305

88 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 0,50676
3,28*0,15*1,03

2826,37 1432

83452 74,49 0,94

2026282 381278 122619 25948 3104,6 152,97

363288

178796

40278 145,51

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

Итоги по смете:
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2222813 2514,96 149,92

55573 254,42

43189 2,47 0,11

93308 38,39 0,49

13907 31,33 0,02

50588 66,3 1,72

15213 12,53 0,24

12820 10,12 0,26

1890 1,53 0,01

16376 23,03 0,2

2411 4,01

2568366 3104,6 152,97

1522385

122619

407226

363288

178796

25684

2594050

466929

3060979 3104,6 152,97

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Кровли
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Строительные металлические конструкции
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
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