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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (10792 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6167 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,8384
7,356+0,4824

1817,69 1639,06 178,63 14248 12848 1400 14,38 112,72

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (20329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9723 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,356 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 28587 20218 8369 1879 21,776 160,18 1,552 11,42

_____2326649,66
_________309797
_________2347,2

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. 
Комаровский, ул. Южная, д. 28

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (24844 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11882 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,356 4105,6 3533,99 571,61 136,98 30201 25996 4205 1008 28 205,97 0,84 6,18

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (5564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2661 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,356 994,45 801,6 192,85 20,55 7315 5897 1418 151 6,272 46,14 0,104 0,77

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (8859 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (5369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,59064
147,66*0,4/100

22725,17 22725,17 13422 13422 214,32 126,59

6 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т

(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (1686 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (964 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,12 13036,54 11374,66 1661,88 434,98 1564 1365 199 52 85,799 10,3 2,205 0,26

7 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка  деревянных будок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23
НР (536 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (411 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,1198
0,0599*2

8562,73 5560,49 3002,24 566,13 1026 666 360 68 51,2 6,13 2,87 0,34

8 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

207150 671,62 19,05Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж
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9 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (25237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 74880 25099 10390 2333 27,22 198,86 1,94 14,17

10 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (4406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 2472,42 631,07 102,07 24,46 18063 4610 746 179 5 36,53 0,15 1,1

11 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (6907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,3058 4250,34 1002 241,06 25,68 31052 7320 1761 188 7,84 57,28 0,13 0,95

12 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3653 18265,13 -6672

13 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -803,6 19,01 -15276

14 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 803,6 38,1 30617
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15 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (30929 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14792 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

7,3058 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 431240 30865 15391 2753 33,9 247,67 1,91 13,95

16 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -56,47 6522,44 -368322

17 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -22,36 718,32 -16062

18 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 109,59 2826,37 309742

19 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (44635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21347 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

120,54 2157,89 346,48 231,91 56,01 260112 41765 27954 6751 3,04 366,44 0,34 40,98

20 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (25237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 74880 25099 10390 2333 27,22 198,86 1,94 14,17

21 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 
к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (22029 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10536 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 12362,12 3155,34 510,37 122,3 90315 23052 3729 893 25 182,65 0,75 5,48
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22 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (3001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 2,250186
730,58*3,08/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 64462 3680 615 71 12,64 28,44 0,16 0,36

23 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (13534 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6473 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,3058 41722,95 1974,04 321,06 39,5 304820 14422 2346 289 14,36 104,91 0,2 1,46

24 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -847,5 152,7 -129413

25 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 847,5 112,14 95039

26 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -832,9 179,21 -149264

27 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 832,9 136,26 113491

28 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (7927 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3791 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

1,2072 54766,94 7004,61 736,79 132,21 66115 8456 889 160 52,21 63,03 0,67 0,81
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29 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -228,2 179,21 -40896

30 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 85,96 136,26 11713

31 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 85,96 112,14 9640

34 ТЕРр58-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена колпаков на дымовых и 
вентиляционных трубах в один канал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,36
НР (1891 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1385 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

10 шт. 1,2 5331,27 2220,23 14,49 6398 2664 17 18,6 22,32

35 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины

(МАТ=1,06 к расх.)

шт 12 404,24 4851

1546783 1506,99 93,43

37 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1173 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (561 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,386
1,14+0,246

17849,47 863,07 425,86 57,24 24739 1196 590 79 6,67 9,24 0,29 0,4

38 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,60291
1,01871-0,4158

54842,51 33065

59538 9,24 0,4

                           Раздел 4. Вентканалы
                           ВК1-12шт

Итого по разделу 3 Ограждение кровли

Итого по разделу 2 Монтаж
                           Раздел 3. Ограждение кровли



Гранд-СМЕТА

Страница 7

40 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22947 2887 58 1,93 23,16

41 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5975 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2764 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,7236 16986,59 9960,23 572,9 362,13 12291 7207 415 262 70,88 51,29 2,78 2,01

42 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (1104 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (511 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,7236 10178,86 1907,76 59,81 7365 1380 43 14,39 10,41

56882 84,86 2,01

43 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,69
НР (1483 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (861 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро

док

0,1562 82388,51 9905,32 1764,55 305,75 12869 1547 276 48 80,19 12,53 1,55 0,24

44 ТЕР15-01-
062-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,72
НР (1378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (637 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

0,1204 126495,48 14246,73 751,35 57,24 15230 1715 90 7 106,19 12,79 0,29 0,03

45 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,74
1,37*2

595,24 347,82 111,92 1631 953 307 2,4 6,58

Итого по разделу 4 Вентканалы
                           Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.
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46 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 2,74 3073,08 8420

47 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,03466
(14,88+2,45)*2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1646 200 6 3 44 1,53 0,38 0,01

48 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,16 11702,36 2925,54 277,32 29,6 1872 468 44 5 24,09 3,85 0,15 0,02

49 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (133 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,0733 10619,94 2477,92 173,44 63,11 778 182 13 5 21,35 1,57 0,32 0,02

50 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (276 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 482 358 120 13,16 2,6 0,01

51 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 6,645 89,31 593

                           крыша
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52 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (351 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0998
0,0499*2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 914 453 351 55 35,5 3,54 2,61 0,26

53 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 0,10978
0,0998*1,1

233,55 26

54 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х29 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 88 11,93 1050

55 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=2,88
НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

0,098
0,049*2

6778,57 1835,23 120,66 664 180 12 14,36 1,41

56 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,118
0,059*2

36079 17821,19 443,92 4257 2103 52 143 16,87

57 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1251 8567,27 -1072
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58 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 24,3
12,15*2

305,28 7418

59 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,049
0,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152 854 21 14 129,95 6,37 1,44 0,07

60 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6644 286 164 35 142,68 2,31 10,92 0,18

61 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 822

62 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 404 150 12 8 39,51 1,3 1,27 0,04

63 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к 
расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,83
НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509 15 16 11 4 0,13 1,68 0,06

                           пол
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64 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0328
0,0164*2

7252,3 430,01 9,66 238 14 3,45 0,11

65 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -4,015 55,66 -223

66 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 4,015 22,06 89

67 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,005904
3,28*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 169 10 2 12,64 0,07 0,16

68 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (116 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,0328
0,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 444 122 17 1 28,38 0,93 0,18 0,01

69 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -0,1351 2256,51 -305

70 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 0,50676
3,28*0,15*1,03

2826,37 1432

81859 74,49 0,94Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт.
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1537930 290144 92850 19653 2347,2 115,83

277724

136561

31207 112,72

1667099 1900,92 111,84

27650 126,59

4214 10,3 0,26

1973 6,13 0,34

2891 5,12 0,09

32544 2,47 0,11

69295 28,51 0,36

10683 23,89 0,02

57839 80,86 2,11

15213 12,53 0,24

12820 10,12 0,26

16376 23,03 0,2

2411 4,01

1952215 2347,2 115,83

1154936

92850

309797

277724

136561

19522

1971737

354912,66

2326649,66 2347,2 115,83  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Строительные металлические конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Кровли
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Стены (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по смете:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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