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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______1 кв 2016г.________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03 39658,29 39612,24 46,05 1190 1189 1 341,3 10,24

2 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ограждений кровель

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (622 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,05 902,24 604,16 298,08 40,11 947 634 313 42 4,67 4,9 0,2 0,21

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 
Герцена, д. 3

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

_______843393,2
_________111072

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Крыша и кровля

__________849,6
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3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (10138 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5793 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,659 1944,48 1812,36 132,12 12948 12069 879 15,9 105,88

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (5255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3849 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4 2106,22 1759,53 346,69 90,75 8425 7038 1387 363 15,16 60,64 0,46 1,84

ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (7216 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5285 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4 10619,94 2477,92 173,44 63,11 42480 9912 694 252 21,35 85,4 0,32 1,28

6 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

7 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

8 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5х1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 5,4 2206,25 11914

9 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,105 4563,26 4216,9 272,7 23,73 479 443 29 2 32,59 3,42 0,12 0,01
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10 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,81 223,74 2866

11 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 74 1,58 117

12 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (11888 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7411 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

12,42 1664,47 1241,35 403,56 1,71 20673 15418 5012 21 9,03 112,15 0,01 0,12

13 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 251,4 89,31 22453

14 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (23361 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19636 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,659 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 61009 30212 23424 3644 35,5 236,39 2,61 17,38

15 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 732,49
665,9*1,1

272,62 199691
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16 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 5327,2
665,9*8

1,58 8417

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (7468 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3571 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,576 49155,72 14051,29 184,55 39,5 28314 8094 106 23 112,75 64,94 0,2 0,12

18 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,4504 43613,07 -19643

19 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы  кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 59 143,19 8448

20 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы  кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 22 143,19 3150

21 ТССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 44,5 174,02 7744

23 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,06 17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31
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24 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,318 54842,51 -17440

25 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы  кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 53 545,52 28913

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (889 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,05 17849,47 863,07 425,86 57,24 18742 906 447 60 6,67 7 0,29 0,3

28 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами ( вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (618 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936 829 54 17 35,39 7,08 0,43 0,09

29 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1617 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,74 2601,08 2601,08 1925 1925 22,82 16,89

30 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,2
НР (5546 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2565 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,74 14303,93 8704,7 909,19 665,19 10585 6441 673 492 65,66 48,59 4,99 3,69
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31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2925 10178,85 1907,76 59,81 2977 558 17 14,39 4,21

32 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561 1203 24 1,93 9,65

33 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
НР (556 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (266 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 963,87 120,83 4,83 4819 604 24 0,97 4,85

34 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов  из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (1051 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (600 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,12 29878,41 8927,41 53,2 9,91 3585 1071 6 1 61,6 7,39 0,05 0,01

35 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 8 1842,39 14739

36 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов  изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
НР (471 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (294 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро

вода

1,2 7440,13 510,11 126,8 8928 612 152 3,52 4,22
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50 ТССЦ-101-
2466
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска «Армофиниш»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73

л -1,726 920,2 -1588

37 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( 
чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1814 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (984 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,4874 7252,3 430,01 9,66 32544 1930 43 3,45 15,48

38 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -549,3 55,66 -30574

39 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 549,3 22,06 12118

40 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (283 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,6524 5699,62 465,72 102,95 15,78 3718 304 67 10 3,8 2,48 0,08 0,05

41 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 222 141 81 17 114,14 1,14 8,74 0,09

                           Выход на крышу
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42 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22 142,68 1,43 10,92 0,11

43 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648

44 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

45 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

698090 841,33 25,94

46 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-09-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (579 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (351 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0386 22725,17 22725,17 877 877 214,32 8,27

47 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,43 345,71 345,71 6026 6026

Итого по разделу 1 Крыша и кровля
                           Раздел 2. Прочие работы
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49 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,43 99,84 99,84 1740 1740

9573 8,27

565930 105980 42259 5092 849,6 25,94

85584

56149

75162 156,28 3,12

301479 98,41 0,94

33345 122,77

38908 24,94 0,58

116451 239,81 17,39

70529 116,37 0,12

3028 7,08 0,09

22327 52,8 3,69

19975 7,39 0,01

16886 15,48

1807 8,27

6026

1740

707663 849,6 25,94

417691

42259

111072

85584

56149

7077

714740

128653,2

843393,2 849,6 25,94

Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Кровли

Итого по разделу 2 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Полы
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Стены (ремонтно-строительные)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Отделочные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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