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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (18506 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10575 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 8,47 2601,08 2601,08 22031 22031 22,82 193,29

2 ТЕР15-02-
036-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
высококачественная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,83
НР (156363 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72318 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

8,47 50915,67 22747,8 488,88 328,25 431256 192674 4141 2780 161,88 1371,12 1,7 14,4

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Медногорск, ул. Герцена, д. 1

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад

№ 
пп

________2854,68

_____1581085,54
_________395841
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3 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -914,8 145,59 -133186

5 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 914,8 18,31 16750

6 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (12927 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5979 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

8,47 10178,86 1907,76 59,81 86215 16159 507 14,39 121,88

7 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2614 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1494 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,1965 2601,08 2601,08 3112 3112 22,82 27,3

8 ТЕР15-02-
036-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,31
НР (51957 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24030 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,1965 102912,83 53678,94 964,77 600,98 123135 64227 1154 719 354,82 424,54 3,15 3,77

9 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -129,2 145,59 -18810

11 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 129,2 18,31 2366

                           Карниз
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12 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (1826 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (845 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,1965 10178,86 1907,76 59,81 12179 2283 72 14,39 17,22

13 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство водосточной системы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (6389 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3056 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,76 32160,95 3914,46 178,62 31,55 56603 6889 314 56 31,41 55,28 0,16 0,28

14 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,7955 43613,07 -34694

15 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,2974 47477,76 -14120

16 ТССЦ-301-
5884
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 33 636,84 21016

17 ТССЦ-301-
5886
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 4 29,39 118

18 ТССЦ-301-
5902
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угол желоба МП универсальный, диаметр 
185 мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

шт. 6 658,15 3949

                           Водосточная система
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19 ТССЦ-301-
5882
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185х350 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 166 142,06 23582

20 ТССЦ-301-
5888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 597,59 4183

21 ТССЦ-301-
5898
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 14 205,75 2881

22 ТССЦ-301-
5894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36

шт. 14 281,71 3944

23 ТССЦ-301-
5896
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 21 852,35 17899

24 ТССЦ-301-
5892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 70 156,75 10973

25 ТССЦ-301-
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 205,75 1440

                           Отмостка
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26 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
НР (13746 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (7498 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,437 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 27388 12915 14473 2705 243,35 106,34 41,39 18,09

27 ТЕР27-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,23; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,28
НР (2386 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (1282 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м2 
основани

я

0,1746 123561 4411,73 31018 6883,17 21574 770 5416 1202 36,96 6,45 36,24 6,33

28 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (4355 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (2339 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,746 28910,12 2052,56 420,51 8,32 50477 3584 734 15 15,12 26,4 0,05 0,09

1142747 2349,82 42,96

29 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (59260 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (34409 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

11,606 7383,68 5490,29 33,84 85695 63720 393 43,5 504,86

30 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,78 345,71 345,71 3381 3381

  Итого по разделу 1 Фасад
                           Раздел 2. Прочие работы
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31 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,78 117,04 117,04 1145 1145

183890 504,86

832482 388364 31730 7477 2854,68 42,96

330330

163825

58332 220,59

846151 1934,76 18,17

107219 55,28 0,28

48632 106,34 18,09

82413 32,85 6,42

179364 504,86

3381

1145

1326637 2854,68 42,96

412388

31730

395841

330330

163825

13266

1339903

241182,54

1581085,54 2854,68 42,96

      Материалы

Итоги по смете:

  Итого по разделу 2 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
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(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер-сметчик: ___________________________Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: ___________________________Смирнова Л.И.
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