
i ранд-имь i A

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область.
Шарлыкский район, п. Шарлык. ул.Фрунзе. д. 18

(наименование р а б о т  и з а т р а т , наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2349,605 тыс. руб.

строительных работ 1978,533 тыс. руб.
монтажных работ -7.057 ты с. dv6.

Средства на оплату труда 448,846 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3453 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ . Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 
Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-
3

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
НР (12976 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (18276 руб.)
СП (9504 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (18276 руб.)

100 м2 
покрыти 
я кровли

5 ,88
588/100

2707,34 2702,72 4,62 15919 15892 27 24,39 143,41

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
Н Р (8636 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (12164 руб.) 
СП (6325 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (12164 руб.)

100 м2 
кровли

5 ,88
588/100

2039,83 1710,61 329,22 88,22 11994 10058 1936 519 15,16 89,14 0,46 2,7
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

015-03
Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой
НР <3864 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (4200 
руб.)
СП (1848 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (4200 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

4 ,57
457/100

961,68 779,27 182,41 19,98 4395 3561 834 91 6,27 28,65 0,1 0,46

4 ТЕРр69-9-1 Очистка от строительного мусора
НР (30778 руб.): 66%=78%*0,85 о т  Ф О Т(46633 руб.) 
СП (18653 руб.): 40%~50%*0,8 о т  ФОТ (46633 руб.)

100 т 
мусора

1 ,8354
183,54/100

22093,4 22093,4 40550 40550 214,32 393,36

5 ТЕР08-02-
003-01

Разборка из кирпича столбов 
прямоугольных армированных при высоте 
этажа до 4 м
Н Р (538 руб.): 93%-122%*0.9 *0,83 о т  ФОТ (579 руб.) 
СП (313 руб.): 54%=80%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (579 руб.)

1 м3 
кладки

0 ,5 1201,54 940,86 260,68 64,44 601 471 130 32 7,04 3,52 0,34 0,17

6 ТЕРр58-2-1
Пр.
Минрегион
о т
20.07.11
№354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных
НР (315 руб.): 71%-83%'0,8Ъ о т  ФОТ (444 руб.)
СП (231 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (444 руб.)

100 окон 0,01
1/100

38555,85 38511 44,85 386 386 341,3 3,41

Строительные работы

7 ТЕРр53-23-
1

Перекладка кирпичного карниза при 
высоте (в рядах) в 4 кирпича
НР (37229 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ (50999 руб.) 
СП (28559 руб.): 56%=70%*0,8 о т  ФОТ (50999 руб.)

1 м 
карниза

105,6 999,75 418,05 5,62 1,9 105574 44146 593 201 3,45 364,32 0,01 1,06

8 ТЕРр53-20-
1

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных простых стен
Н Р (312 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ (428 руб.) 
СП (240 руб.): 56%-70%*0,8 о т  ФОТ (428 руб.)

100 м3 
кладки

0 ,0 0 5
0,6/100

652321,13 67074,58 27912,83 7479,64 3262 335 140 37 563 2,82 39 0,2

9 ТЕРр53-16-
1

Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами (трубы вентканалов)
НР (31034 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ (42513 руб.) 
СП (23807 руб.): 56%=70%*0,8 о т  ФОТ (42513 руб.)

1 м3 
кладки

9 10004,95 4031,19 234,03 76,33 90045 36281 2106 687 35,39 318,51 0,43 3,87

10 ТЕРр61-31-
1

Оштукатуривание поверхности вентшахт
НР (11505 руб.): 67%-79%*0,85 о т  ФОТ (17171 руб.) 
СП (6868 руб.): 40%=50%*0,8 о т  Ф ОТ (17171 руб.)

100 м2 
поверхн 

ости

0,861 
86,1/100

23554,4 17342,04 8,1 20280 14931 7 131,4 113,14

11 ТЕР10-01-
002-01

Установка стропил
НР (3695 руб.): 90%-118%*0,9 * 0,85 о т  ФОТ (4106 

руб.)
СП (1766 руб.): 43%=63%*0.85 *0,8 о т  Ф О Т(4106 руб.)

1 м3 
древеси 

ны в 
конструк 

ции

1 ,243 12610,14 2844,21 259,6 28,77 15674 3535 323 36 24,09 29,94 0,15 0,19

12 ТЕР10-01-
003-01

Устройство слуховых окон
НР (1706 руб.): 90%~118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (1896 

руб.)
СП (81S руб.): 43%~63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (1896 руб.)

1
слуховое

окно

2 2458,46 803,29 155,43 21,05 4917 1607 311 42 6,63 13,26 0,11 0,22
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Гран д-СМ ETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕРр65-33-

1
Смена жалюзийных решеток
НР (114 руб.): 88%-103%*0,85 о т  ФОТ (129 руб.) 
СП (62 руб.): 48%-60%Ю,8 о т  ФОТ (129 руб.)

100
жалюзий

ных
решеток

0 ,02
2/100

19274,5 5596,39 2,36 1,66 385 112 46,19 0,92 0,01

14 ТСЦ-101- 
0941

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных: 
высотой до 1,2 м

компл. 2 56,61 113

15 ТЕР10-01-
032-01

Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, переплеты одинарные, площадь 
проема до 2 м2
НР (2233 руб.): 90%-118%*0.9 * 0,8$ о т  Ф ОТ (2481 
руб.)
СП (1067руб.): 43%=в3%*0.85 *0,8 о т  Ф ОТ (2481 руб.)

100 м2 
проемов

0 ,0 2 6 6 6
0,01333*2

357797,5 80907,17 2383,78 9539 2157 64 599 15,97

16 ТЕР10-01-
044-06

Обивка слуховых окон неоцинкованной 
кровельной сталью по дереву с одной 
стороны
НР (695 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  Ф ОТ (772 руб.) 
СП (332 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 о т  Ф ОТ (772 руб.)

100 м2 
проемов

0 ,07
7/100

36173,05 9564,55 118,61 13,44 2532 670 8 1 81,75 5,72 0,07

17 ТЕР12-01-
015-01

Устройство пароизоляции оклеечной в 
один слой
НР (11482 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  Ф ОТ (12480 
руб.)
СП (5491 руб.): 44%=65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (12480 

руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

4 ,57
457/100

13284,46 2340,07 569,73 34,48 60710 10694 2604 158 17,51 80,02 0,18 0,82

18 ТСЦ-101- 
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -502 21,46 -10773

19 ТСЦ-101- 
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0 ,9 20599,46 -18540

20 ТСЦ-101- 
0322

Керосин для технических целей марок КТ- 
1, КТ-2

т -0 ,27 60086,83 -16223

21 ТСЦ-101- 
6061

Биполь; ЭПП м2 502 103,99 52203

22 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
НР (30251 руб.): 92%=120%*0.9 *0,85 о т  Ф ОТ (32881 
руб.)
СП (14468 руб.): 44%=65%*0.85 *0,8 о т  Ф ОТ (32881 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыта 

я

4 ,57
457/100

32588,59 6151,05 955,36 105,46 148930 28110 4366 482 45,54 208,12 0,55 2,51

23 ТСЦ-104- 
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -28 2831,16 -79272

24 ТСЦ-101- 
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0 ,9 2 20599,46 -18952

25 ТСЦ-101- 
0322

Керосин для технических целей марок КТ- 
1, КТ-2

т -0 ,27 60086,83 -16223
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТСЦ-104- 

0328
Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12- 
1250-600-80

м3 23 2534,1 70955

27 ТЕР12-01-
013-04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03
НР (23537 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (25584 
руб.)
СП (11257 руб.): 44%=65%*0.86 * 0,8 о т  ФОТ (25584 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыти 

я

4 ,57
457/100

27308,96 4762,54 915,29 105,46 124802 21765 4183 482 35,26 161,14 0,55 2,51

28 ТСЦ-104- 
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -28 2831,16 -79272

29 ТСЦ-101- 
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0 ,92 20599,46 -18952

30 ТСЦ-104- 
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12- 
1250-600-80

м3 28 2534,1 70955

31 ТЕРр58-12-
4

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю из черепицы
НР (7630 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (10747 руб.) 
СП (5588 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (10747 руб.)

100 м2 4 ,47
447/100

7227.96 2077,3 59,43 13,2 32309 9286 266 59 18,41 82,29 0,08 0,36

32 ТЕРр58-12- 
1

Устройство обрешетки сплошной из досок
Н Р (4218 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (5941 руб.)
СП  (3089 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (5941 руб.)

100 м2 1,41
141/10Q

16052,82 3591,61 261,14 72,53 22634 5064 368 102 31,83 44,88 0,44 0,62

33 ТЕР12-01-
015-03

Устройство парой золя ци и прокладочной в 
один слой
НР (6216 руб.): 92%~120%*0,9 * 0,85 о т  ФОТ (6756 
руб.)
СП (2973 руб.): 44%=65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (6756 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

5 ,88
588/100

4599,62 974,15 228,01 24,97 27046 5728 1341 147 7,84 46,1 0,13 0,76

34 ТСЦ-101- 
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -646 21,46 -13863

35 ТСЦ-101- 
4134

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 646 40,1 25905

36 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
НР (23502 руб.): 69%=90%*0.9 *0,85 о т  Ф ОТ (34061 
руб.)
СП (19755 руб.): 58%=85%Ю.85 * 0,8 о т  ФОТ (34061 
руб.)

100 м2 
покрыти 

я

5 ,992
599,2/100

8992,7 4410,95 3337,01 531,96 53884 26430 19995 3188 35,5 212,72 2,61 15,64

37 ТСЦ-101- 
1811

Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых 
деталей

т 0 ,0055
5,5/1000

113880,05 626

38 ТСЦ-101- 
1810

Винты самонарезающие: для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т 0 ,039
39/1000

154026,27 6007
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТСЦ-101- 

4528
Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 м2 599 ,2 283,3 169753

40 ТСЦ-101- 
4128

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 116,5 716,92 83521

41 ТЕР10-01-
008-05

Устройство карнизов
НР (13958 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (15509 
руб.)
СП (6669 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 от ФОТ (15509 

руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов 

) и 
разверну 

тых 
поверхн 
остей 

карнизов

0 ,7 7 8 4
77,84/100

37699,44 17325,75 464,06 29345 13486 361 143 111,31

42 ТЕР12-01-
010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
НР (3769 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 от ФОТ (4097 
руб.)
СП (1803 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 о т  Ф О Т(4097руб.)

100 м2 
покрыти 

я

0 ,26
26/100

52364,37 13660,66 178,53 38,4 13615 3552 46 10 112,75 29,32 0,2 0,05

43 ТЕР20-02-
010-05

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
2600 мм
НР (1609 руб.): 98%-128%*0,9 * 0,85 от Ф О Т (1642 
руб.)
СП (920 руб.): 56%~83%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (1642 руб.)

1 зонт 5 372,3 285,6 25,7 1862 1428 129 2,27 11,35

44 ТСЦ-301-
0475

Крепления т 0 ,4 4 5 28083,77 12497

45 ТСЦ-101- 
3772

Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ 
толщиной: 3,0 мм

т 0 ,0 0 2 35138,22 70

46 ТЕРр62-26-
4

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов
НР (301 руб.): 68%=80%*0,85 о т  ФОТ (443 руб.)
СП (177 руб.): 40%-50%*0,8 о т  ФОТ (443 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхн 
ости

0 ,2 1 5 3
21,63/100

7566,54 1790,28 644,25 1629 385 139 14,59 3,14

47 ТЕРр69-7-2 Устройство переходных мостиков на 
чердаке
НР (7194 руб.): 66%-78%Ю,85 о т  ФОТ (10900 руб.) 
СП (4360 руб.): 40%=50%*0,8 о т  Ф О Т(10900 руб.)

100 п. м 
переход 

ных 
мостиков

0 ,7 9 2
79,2/100

47275,75 11891,78 969,99 75,86 37442 9418 768 60 104,4 82,68 0,46 0,36
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Г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48 ТЕР46-03-

007-02
Пробивка проемов в конструкциях из 
бетона
НР (153 руб.): 84%=110%*0.9 * 0,85 о т  Ф ОТ (182 руб.) 
СП (87 руб.): 48%~70%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (182 руб)

1 м3 0 ,0 3 0 8 11349,51 3515,87 7833,64 1633,57 350 108 242 50 27,61 0,85 11,43 0,35

49 ТЕРр56-23-
1

Обрамление проемов угловой сталью 
НР (395 руб.): 70%-82%*0,85 о т  Ф ОТ (564 руб.) 
СП (282 руб.): 50%=62%*0,8 о т  Ф ОТ (564 руб.)

1 т 0 ,0 8 6 5 52078,2 5603,04 163,78 62,66 4505 485 14 5 44 3,81 0,38 0,03

50 ТЕРм08-02-
152-03

Конструкция сварная
НР (334 руб.): 81%=95%*0,85 о т  Ф О Т (412 руб.) 
СП (214 руб.): 52%~65%*0,8 о т  ФОТ (412 руб.)

1 т 0 ,0 5 4 8 9 82874,51 6147,72 3978,56 391,3 4549 337 218 21 45 2,47 2,04 0,11

51 ТЕР10-01-
039-05

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
НР (133 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (148 руб.) 
СП (64 руб.): 43%-63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (148 руб.)

100 м2 
проемов

0 ,0 0 6 7 459957,34 17134,32 9621,97 2094,3 3082 115 64 14 142,68 0,96 10,92 0,07

52 ТСЦ-101-
0887

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

компл. 1 506,97 507

53 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
НР (43 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  Ф О Т(47руб.) 
СП (21 руб.): 44%~65%*0,85 *0,8 о т  ФОТ (47 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыти 

я

0 ,0 0 6 5 32588,59 6151,05 955,36 105,46 212 40 6 1 45,54 0,3 0,55

54 ТСЦ-101-
0956

Петля накладная шт, 1 57,11 57

55 ТСЦ-101-
0953

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

шт. 1 99,33 99

56 ТСЦ-101-
2003

Замки накладные с засовом и защелкой компл. 1 751,48 751

57 ТЕР13-03- 
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
НР (12 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (17 руб.) 
СП (8 руб.): 48%=70%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (17 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхн 
ости

0 ,03
3/100

2282,02 493,67 41,68 1,43 68 15 1 3,83 0,11 0,01

58 ТЕР09-03-
029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
НР (137 руб.): 69%-90%Ю.9 * 0,85 о т  ФОТ (199 руб.) 
СП (115 руб.): 58%=85%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (199 руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,032 10030,03 4326,06 5082,92 1083,65 321 138 163 35 32,37 1,04 5,64 0,18

59 ТСЦ-201-
0727

Лестницы шахтные т 0,07 65842,18 4609

60 ТЕР12-01-
012-01
прим

Установка снегозадержателей
HP (9SB руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (1038 руб.) 
СП (457руб.): 44%=65%*0.85 *0,8 о т  Ф О Т(1038 руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,01
101/100

20279,79 839,08 401,25 55,65 20483 847 405 56 6,67 6,74 0,29 0,29
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Г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
61 ТЕР26-02-

018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом ''Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для 
обеспечивания первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251
Н Р (44684 руб.): 77%=100%~0.9 * 0,85 о т  Ф ОТ (58031 
руб.)
СП  (27865руб.): 48%=70%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (58031 

руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхн 

ости

28 ,56
2856/100

2523,01 1743,79 758,75 23,07 72057 49803 21670 659 12,91 368,71 0,14 4

62 ТСЦ-113- 
8073

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

кг 919 88,11 80973

63 ТЕРр65-38-
1

Смена частей канализационного стояка 
над кровлей: патрубка
НР (1882 руб.): 88%-103%*0,85 о т  ФОТ (2139 руб.) 
СП  (1027руб.): 48%=60%%8 о т  ФОТ (2139 руб.)

1 шт. 5 2839,64 371,92 14198 1860 3,15 15,75

64 ТСЦ-103- 
0917

Трубы чугунные канализационные длиной 
2 м, диаметром: 150 мм

м -7 ,7 1589,33 -12238

65 ТСЦ-507-
0597

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром: 140 мм

10 м 0 ,77
7,7/Ю

3812,66 2936

66 ТЕР26-01-
017-01

Изоляция трубопроводов диаметром 180 
мм изделиями из вспененного каучука 
(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена 
(«Термофлекс») трубками
НР (338 руб.): 77%=100%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (439 руб.) 
СП {211 руб.): 48%~70%*0.85 * 0,8 о т  Ф О Т (439 руб.)

10 м 
трубопро 

вода

0 ,7 7
7,7/10

7842,32 495,93 132,24 6039 382 102 3,52 2,71

67 ФССЦпг-01
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
Н Р 0%=0%*0,85 о т  ФОТ 
СП 0%~0%*0,8 о т  ФОТ

1 т груза 147 ,76 311,77 128,29
4.13*4,154.5

183,48 46067 18956 27111

68 ФССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 10 км I класс груза 
НР 0%-0%Ю,85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 0т  ФОТ

1 т груза 147 ,76 84,05 84,05 12419 12419

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1362840 383124 103460 7175 3002,61 37,53

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.7._Строительство новых объектов в 
стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; Э М = 1 ,1 5 ;  ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 
1-2, 6, 31-32, 37, 3, 17-18, 21-22, 27, 33-35, 38, 42, 53-56, 60, 62, 4, 47, 5, 7-9, 23, 10, 20, 25, 11-12, 15-16, 39, 41, 51, 13, 63, 14, 
48, 19, 24, 26, 28-30, 57, 36, 45, 58-59, 43-44, 46, 49, 61, 66-68, 50, 64))

1435831 440594 118981 8252 3453 43,15

Накладные расходы 328365

Сметная прибыль 207280
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Гранд-СМЕТА

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1978533 3450,16 43,02

Итого Монтажные работы -7057 2,84 0,13

Итого 1971476 3453 43,15

В том числе:
Материалы 876256

Машины и механизмы 118981

ФОТ 448846

Накладные расходы 328365

Сметная прибыль 207280

Непредвиденные расходы 1% 13715

Итого с непредвиденными 1991191

НДС 18% 358414

ВСЕГО  по смете У 2349605 3453 43,15

Составил:

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
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