
Гранд-СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область.
Шарлыкский район. п.Шарлык. ул.Фрунзе. д.10

(наименование р а б о т  и з а т р а т ,  наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1404.364 тыс. руб.

строительных работ 1173.174 тыс. руб.
монтажных работ 5.181 тыс. руб.

Средства на оплату труда 271.944 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2017,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/3 осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Ремонт крыши
Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17- 
3

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов
НР (6996 руб.): 71%~83%Ю,85 о т  ФОТ (9853 руб.)
СП (5124 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (9853 руб.)

100 м2 
покрыти 
я кровли

3,17
317/100

2707,34 2702,72 4,62 8582 8568 14 24,39 77,32

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
НР (4450 руб.): 71%=83%%85 о т  ФОТ (6267руб.)
СП (3259 руб.): 52%=65%*0,8 о т  ФОТ (6267 руб.)

100 м2 
кровли

3,03
303/100

2039,83 1710,61 329,22 88,22 6181 5183 998 267 15,16 45,93 0,46 1,39

3 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен
НР (6 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ(9 руб.)
СП (5 руб.): 52%-65%*018 о т  ФОТ(9 руб.)

100 м2 
кровли

0,00253
0,253/100

3411.31 3110,31 301 80,5 9 8 1 27,08 0,07 0,42
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР12-01-

015-03
Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой
НР (1919 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ{2<)в6 
руб.)
СП (918 руб.): 44%=65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (2086 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

2,27
227/100

961,68 779,27 182,41 19,98 2183 1769 414 45 6,27 14,23 0,1 0,23

5 ТЕРр69-9-1 Очистка от строительного мусора
НР (15988руб.): 66%*78%*0,85 о т  ФОТ (24224 руб.) 
СП (9690 руб.): 40%-50%*0,8 о т  ФОТ (24224 руб.)

100 т 
мусора

0,9534
95,34/100

22093,4 22093,4 21064 21064 214,32 204,33

6 ТЕРр58-2-1
Пр.
Минрегион
о т
20.07.11
№354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных
НР (629 руб.): 71%=83%'0,85 о т  ФОТ (886 руб.)
СП (461 руб.): 52%=65%*0,5 о т  ФОТ (886 руб.)

100 окон 0,02
2/100

38555,85 38511 44,85 771 770 1 341,3 6,83

Строительные работы

7 ТЕРр53-23-
1

Перекладка кирпичного карниза при 
высоте (в рядах) в 4 кирпича
НР (24502 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ (33564 руб.) 
СП (18796 руб.): 56%~70%*0,8 о т  ФОТ (33564 руб.)

1 м 
карниза

69,5 999,75 418,05 5,62 1,9 69483 29054 391 132 3,45 239,78 0,01 0,7

8 ТЕРр53-16-
1

Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами (трубы вентканалов)
НР (16552руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ(22674 руб.) 
СП (12697 руб.): 56%*70%*0,8 о т  ФОТ (22674 руб.)

1 м3 
кладки

4,8 10004,95 4031,19 234,03 76,33 48024 19350 1123 366 35,39 169,87 0,43 2,06

9 ТЕРр61-31-
1

Оштукатуривание поверхности вентшахт
НР (10690 руб.): 67%=79%*0,85 о т  ФОТ (15955 руб.) 
СП (6382 руб.): 40%=50%*0,8 о т  ФОТ (15955 руб.)

100 м2 
поверхн 

ости

0,8
80/100

23554,4 17342,04 8,1 18844 13874 6 131,4 105,12

10 ТЕ Р15-07“ 
001-01

Герметизация противопожарных дверей, 
ворот, противодымных клапанов, 
фланцевых соединений воздуховодов, 
термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 
(кровли возле вентшахт. Проходов 
уплотнителем)
НР (4 руб.): 80%~105%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (5 руб.)
СП (2 руб.): 37%-55%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (5 руб.)

100 м 0,014
1,4/100

8845,65 309,38 124 4 2,4 0,03

11 ТСЦ-101-
2779

Лента термоуплотнительная 
самоклеющаяся ЛТСМ-1

м -1.4 84,82 -119

12 ТСЦ-101-
5821

Прокладки уплотнительные резиновые, 
марка 7057-3, диаметр 30-40 мм (Мастер 
Флеке)

т 0,008 333077,09 2665

13 ТЕР10-01-
002-01

Установка стропил
НР (4871 руб.): 90%-118%*0.9 *0,85 о т  ФОТ (5412 
руб.)
СП (2327 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (5412 руб.)

1 м3 
древеси 

ны в 
конструк 

ции

1,638 12610,14 2844,21 259,6 28,77 20655 4659 425 47 24,09 39,46 0,15 0,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ТЕР26-01-

048-03
Крепление существующих мауэрлатов 
скруткой из проволки (прим.)
НР (430 руб.): 77%~100%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (559 руб.) 
СП (268 руб.): 48%=70%*0.85 ” 0,8 о т  ФОТ (559 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

0,1443
14,43/100

4084,36 3368,2 45,6 705 486 7 27,8 4,01

15 ТЕР10-01-
003-01

Устройство слуховых окон
НР (1706 руб.): 90%-118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (1896 
руб.)
СП (815 руб.): 43%=63%*0.85*0,8 о т  ФОТ (1896 руб.)

1
слуховое

окно

2 2458,46 803,29 155,43 21,05 4917 1607 311 42 6,63 13,26 0,11 0,22

16 ТЕРр65-33-
1

Смена жалюзийных решеток
НР (114 руб.): 88%-103%*0,85 о т  ФОТ (129 руб.) 
СП (62 руб.): 48%=60%*0,8 о т  ФОТ (129 руб.)

100 
жал юз ий 

ных 
решеток

0,02
2/100

19274,5 5596,39 2,36 1,66 385 112 46,19 0,92 0,01

17 ТСЦ-101-
0941

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных: 
высотой до 1,2 м

компл. 2 56,61 113

18 ТЕР10-01-
032-01

Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, переплеты одинарные, площадь 
проема до 2 м2
НР (2233 руб.): 90%-118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (2481 
руб.)
СП (1067 руб.): 43%-63%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ {2481 руб.)

100 м2 
проемов

0,02666
0,01333*2

357797,5 80907,17 2383,78 9539 2157 64 599 15,97

19 ТЕР10-01-
044-06

Обивка слуховых окон неоцинкованной 
кровельной сталью по дереву с одной 
стороны
НР (695 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (772 руб.) 
СП (332 руб.): 43%=63%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (772 руб.)

100 м2 
проемов

0,07
7/100

36173,05 9564,55 118,61 13,44 2532 670 8 1 81,75 5,72 0,07

20 ТЕР12-01-
015-01-

Устройство пароизоляции оклеечной в 
один слой
НР (5703 руб.): 92%-120%*0,9 * 0,85 о т  ФОТ (6199 
руб.)
СП (2728 руб.): 44%=65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (6199 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

2,27
227/100

13284,46 2340,07 569,73 34,48 30156 5312 1293 78 17,51 39,75 0,18 0,41

21 ТСЦ-101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -249 21,46 -5344

22 ТСЦ-101-
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0,44 20599,46 -9064

23 ТСЦ-101-
0322

Керосин для технических целей марок КТ- 
1, КТ-2

т -0,14 60086,83 -8412

24 ТСЦ-101-
6061

Биполь: ЭПП м2 249 103,99 25894
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
HP (1502S руб.): 92%=120%Ю.9 * 0,85 о т  ФОТ (16332 
руб.)
СП (7186 руб.): 44%-65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (16332 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыта 

я

2,27
227/100

32588,59 6151,05 955,36 105,46 73976 13963 2169 239 45,54 103,38 0,55 1,25

26 ТСЦ-104- 
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -14 2831,16 '39636

27 ТСЦ-101- 
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0,46 20599,46 -9476

28 ТСЦ-101- 
0322

Керосин для технических целей марок КТ- 
1, КТ-2

т -0,13 60086,83 -7811

29 ТСЦ-104- 
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12- 
1250-600-80

м3 14 2534,1 35477

30 ТЕ Р12-01- 
013-04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03
НР (11691 руб.): 92%-120%*0.9 *0,85 о т  ФОТ (12708 
руб.)
СП (5592 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (12708 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрыти 

я

2,27
227/100

27308,96 4762,54 915,29 105,46 61991 10811 2078 239 35,26 80,04 0,55 1,25

31 ТСЦ-104- 
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -14 2831,16 -39636

32 ТСЦ-101- 
0594

Мастика битумная кровельная горячая т -0,46 20599,46 -9476

33 ТСЦ-104- 
0328

Плиты теплоизоляционные из 
стекловолокна URSA, марки: П-30-У12- 
1250-600-80

м3 14 2534,1 35477

34 ТЕРр58-12-
4

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю из черепицы
НР (3730 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (5253 руб.) 
СП (2732 руб.): 52%~65%*0,8 о т  ФОТ (5253 руб.)

100 м2 2,185
218,5/100

7227,96 2077,3 59,43 13,2 15793 4539 130 29 18,41 40,23 0,08 0,17

35 ТЕРр58-12-
1

Устройство обрешетки сплошной из досок
НР (2962 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (4172 руб.)
СП (2169 руб.): 52%~65%*0,8 о т  ФОТ (4172 руб.)

100 м2 0,99
99/100

16052,82 3591,61 261,14 72,53 15892 3556 259 72 31,83 31,51 0,44 0,44

36 ТЕР12-01-
015-03

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
НР (3356 руб.): 92%-120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (3648 
руб.)
СП (1605 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (3648 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхн 

ости

3,175
317,5/100

4599,62 974,15 228,01 24,97 14604 3093 724 79 7,84 24,89 0,13 0,41

37 ТСЦ-101- 
0856

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

м2 -349 21,46 -7490

38 ТСЦ-101- 
4134

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 349 40,1 13995
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
НР (12735 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (18456 
руб.)
СП (10704 руб.): 58%-85%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (18456 
руб.)

100 м2 
покрыти 

я

3,247
324,7/100

8992,7 4410,95 3337,01 531,96 29199 14322 10835 1727 35,5 115,27 2,61 8,47

40 ТСЦ-101-
1811

Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых 
деталей

т 0,004
4/1000

113880,05 456

41 ТСЦ-101-
1810

Винты самонарезающие: для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т 0,023
23/1000

154026,27 3543

42 ТСЦ-101-
4528

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 м2 324,7 283,3 91988

43 ТСЦ-101-
4128

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 68 716,92 48751

44 ТЕР10-01-
008-05

Устройство карнизов
НР (6944 руб.): 90%-118%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (7715 
руб.)
СП (3317руб.): 43%~63%Ю.85 *0,8 о т  ФОТ(7715руб.)

. 100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов 

)и  
разверну 

тых 
поверхн 
остей 

карнизов

0,3872
38,72/100

37699,44 17325,75 464,06 14597 6709 180 143 55,37

45 ТЕР12-01-
010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
НР (1159 руб.): 92%-120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (1260 
руб.)
СП (554 руб.): 44%~65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ(1260 руб.)

100 м2 
покрыти 

я

0,08
8/100

52364,37 13660,66 178,53 38,4 4189 1093 14 3 112,75 9,02 0,2 0,02

46 ТЕР20-02-
010-05

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
2600 мм
НР (1287 руб.): 98%-128%*0,9 *0,85 о т  ФОТ (1313 
руб.)
СП (735 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (1313 руб.)

1 зонт 4 372,3 285,6 25,7 1489 1142 103 2,27 9,08

47 ТСЦ-301-
0475

Крепления т 0,356 28083,77 9998

48 ТСЦ-101-
3772

Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ 
толщиной: 3,0 мм

т 0,0016 35138,22 70
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТЕРр69-7-2 Устройство переходных мостиков на 
чердаке
НР (3924 руб.): 66%~78%*0,85 о т  ФОТ (5946 руб.) 
СП (2378 руб.): 40%=50%*0,8 о т  ФОТ (5946 руб.)

100 п. м 
переход 

ных 
мостиков

0,432
43,2/100

47275,75 11891,78 969,99 75,86 20423 5137 419 33 104,4 45,1 0,46 0,2

50 ТЕР46-03-
007-02

Пробивка проемов в конструкциях из 
бетона
НР (153 руб.): 84%=110%*0.9 *0,85 о т  ФОТ (182 руб.) 
СП (87 руб.): 48%-70%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (182 руб.)

1 м3 0,0308 11349,51 3515,87 7833,64 1633,57 350 108 242 50 27,61 0,85 11,43 0,35

51 ТЕРр56-23-
1

Обрамление проемов угловой сталью
НР (395 руб.): 70%=В2%*0,85 о т  ФОТ (564 руб.) 
СП (282 руб.): 50%=62%*0,8 о т  ФОТ (564 руб.)

1 т 0,0865 52078,2 5603,04 163,78 62,66 4505 485 14 5 44 3,81 0,38 0,03

52 ТЕРм08-02- 
152-03

Конструкция сварная
НР (334 руб.): 81%=95%*0,85 о т  ФОТ (412 руб.) 
СП (214 руб.): 52%-65%*0,8 о т  ФОТ (412 руб.)

1 т 0,05489 82374,51 6147,72 3978,56 391,3 4549 337 218 21 45 2,47 2,04 0,11

53 ТЕР10-01-
039-05

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
НР (133 руб.): 90%-118%*0,9 * 0,85 о т  ФОТ (148 руб.) 
СП (64 руб.): 43%=63%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (148 руб.)

100 м2 
проемов

0,0067 459957,34 17134,32 9621,97 2094,3 3082 115 64 14 142,68 0,96 10,92 0,07

54 ТСЦ-101-
0887

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

компл. 1 506,97 507

55 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
НР (43 руб.): 92%=120%*0.9*0,85 о т  ФОТ (47 руб.) 
СП (21 руб.): 44%~65%*0.85 *0,8 о т  ФОТ (47 руб.)

100 м2 
утепляв 

мого 
покрыти 

я

0,0065 32588,59 6151,05 955,36 105,46 212 40 6 1 45,54 0,3 0,65

56 ТСЦ-101-
0956

Петля накладная шт. 2 57,11 114

57 ТСЦ-101-
0953

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

шт. 1 99,33 99

58 ТСЦ-101-
2003

Замки накладные с засовом и защелкой компл. 1 751,48 751

59 ТЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ЛФ-115
НР (12 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 от ФОТ (17 руб.) 
СП (8 руб.): 48%=70%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (17 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхн 
ости

0,03
5/100

2282,02 493,67 41,68 1,43 68 15 1 3,83 0,11 0,01

60 ТЕР09-03-
029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
НР (137руб.): 69%=90%*0.9 * 0,8S о т  ФОТ (199 руб.) 
СП (115 руб.): 58%=85%*0.85*0,8 о т  ФОТ (199 руб.)

1т
конструк

ций

0,032 10030,03 4326,06 5082,92 1083,65 321 138 163 35 32,37 1,04 5,64 0,18

61 ТСЦ-201-
0727

Лестницы шахтные т 0,07 65842,18 4609
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62 ТЕР12-01-
012-01
прим

Установка снегозадержателей
НР (626 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (660 руб.) 
СП (299 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (680 руб.)

100 М 
огражде 

ния

0,66
66/100

20279,79 839,08 401,25 55,65 13385 554 265 37 6,67 4,4 0,29 0,19

63 ТЕР26-02-
018-01

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно- 
капельного распыления для 
обеспечивания первой группы 
огнезащитной эффеетивности по НПБ 251
НР (28036 руб.): 77%=100%*0.9 * 0,85 о т  ФОТ (36411 
руб.)
СП (17477 руб.): 48%~70%*0.85 * 0,8 о т  ФОТ (36411 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхн 

ости

17,92
1792/100

2523,01 1743,79 758,75 23,07 45212 31249 13597 413 12,91 231,35 0,14 2,51

64 ТСЦ-113- 
8073

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

кг 577 88,11 50839

65 ТЕРр65-38-
1

Смена частей канализационного стояка 
над кровлей патрубка
НР (1506 руб.): 88%=103%*0,85 о т  ФОТ (1711 руб.) 
СП (821 руб.): 48%-60%Ю,8 о т  ФОТ (1711 руб.)

1 шт. 4 2839,64 371,92 11359 1488 3,15 12,6

66 ТСЦ-103- 
0917

Трубы чугунные канализационные длиной 
2 м, диаметром: 150 мм

м -6,1 1589,33 -9695

67 ТСЦ-101- 
2260

Трубы хризотилцементные безнапорные 
БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм

м 16 129,73 2076

68 ФССЦпг-01'
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
НР 0%-0%*0,85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 о т  ФОТ

1 т груза 147,76 311,77 128,29
4,15 *4.15Ч,е

183,48 46067 18956 27111

69 ФССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 10 км I класс груза
НР 0%-0%*0,85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%Ю,8 о т  ФОТ

1 т груза 147,76 84,05 84,05 12419 12419

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 819099 232497 76067 3975 1754,38 20,91

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.7._Строительство новых объектов в 
стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов 03(1=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 
1-3, 6, 34-35, 40, 4, 20-21, 24-25, 30, 36-38, 41, 45, 55-58, 62, 64, 66, 5, 49, 7-8, 26, 9, 23, 28, 10, 43, 54, 11-13, 15, 18-19, 42, 44, 
53, 14, 63, 16, 65, 17, 50, 22, 27, 29, 31-33, 59, 39, 48, 60-61, 46-47, 51, 68-69, 52))

865384 267372 87477 4572 2017,53 24,04

Накладные расходы 191677

Сметная прибыль 121294

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1173174 2014,69 23,91

Итого Монтажные работы 5181 2,84 0,13

Итого 1178355 2017,53 24,04

В том числе:
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